

ZMIANA TREŚCI **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA PRZEBUDOWĘ DROGI NA CIĄG PIESZO – ROWEROWY NA UL. WIATRACZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRENNO

Zmienia się treść załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne postanowienia umowy, poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- 1/ Treść zapisu § 4 ust. 17 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości”
- 2/ Treść zapisu § 8 ust. 1 lit. b) projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad,”
- 3/ Treść zapisu w § 8 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.”
- 4/ W § 12 projektu umowy, po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
„Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące :
 - 1/ terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
 - a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,
 - b) w następstwie przedłużających się procedur administracyjnych oraz innych terminów

- formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia,
- c) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych w trakcie prowadzonych robót budowlanych,
 - d) działania siły wyższej,
 - e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron, w uzasadnionych przypadkach, które trudne były do przewidzenia przez Zamawiającego.
- 2/ wzrostu/obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług,
- 3/ uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.”