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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty określone, jako: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Potrzebowo” , będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
niniejszymi Warunkami Szczególnymi Kontraktu, które stanowią uzupełnienie dla 
pozostałych postanowień Umowy nr (…) z dnia (…).  
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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

I.1. DEFINICJE 

 

1. KONTRAKT 

1) Kontrakt: Umowa o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego na Roboty 
budowlane pn.: .„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Potrzebowo” Gdziekolwiek w warunkach niniejszego Kontraktu jest mowa o Umowie, 
Zadaniu, Zamówieniu należy przez to rozumieć również Kontrakt.  

2) Roboty: Przedmiot niniejszego zamówienia, zwany również Przedmiot Kontraktu, 
Przedmiot Umowy.  

3) Postępowanie: Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 
poprzedzające zawarcie Kontraktu.  

4) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego zamówienia 
publicznego, na którą składają się: część I – Instrukcja dla Wykonawców, część II - 
Wzór Umowy, część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, wraz ze wszystkimi 
załącznikami oraz z jej modyfikacjami i wyjaśnieniami dokonanymi w trakcie Przetargu.  

5) Oferta Wykonawcy: Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego, wraz z wszystkimi załącznikami, dokumentami, 
oświadczeniami, wyjaśnieniami, złożonymi przez Wykonawcę w trakcie postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, na podstawie których Zamawiający 
dokonał wyboru Wykonawcy.  

6) Akt Umowy: Akt Umowy stanowiący I część II części SIWZ-Wzoru Umowy, który 
składa się na kontrakt.  

7) Warunki Szczególne Kontraktu: Warunki Szczególne Kontraktu stanowiące II część 
II części SIWZ-Wzoru Umowy, które składają się na Kontrakt. 

8) Dokumenty Umowy: Wszystkie dokumenty tak nazwane i wymienione w Akcie 
Umowy, z których składa się Kontrakt.  

9) Wymagania Zamawiającego: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
Dokumentacja projektowa.  

2. STRONY 

1) Strona: Zamawiający lub Wykonawca według wymagań kontekstu.  

2) Zamawiający: Gmina Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo. Gdziekolwiek w 
warunkach niniejszego Kontraktu jest mowa o Zamawiającym, Personelu 
Zamawiającego, Beneficjencie należy przez to rozumieć również Inspektora Nadzoru i 
jego Personel według wymagań kontekstu.  

3) Inspektor Nadzoru: Podmiot, którego Zamawiający wyznaczył do sprawowania 
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nadzoru inwestorskiego nad realizacją Robót i administrowania Kontraktem. 
Gdziekolwiek w warunkach niniejszego Kontraktu jest mowa o Zamawiającym, należy 
przez to rozumieć również Inspektora Nadzoru oraz Personel Inspektora Nadzoru 
według wymagań kontekstu.  

4) Wykonawca: Podmiot realizujący niniejszy Kontrakt, wyłoniony przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a także następcy 
prawni tego Podmiotu. Gdziekolwiek w warunkach niniejszego Kontraktu jest mowa o 
Wykonawcy, należy przez to rozumieć również Personel Wykonawcy, a także 
Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców i ich personel według wymagań 
kontekstu.  

5) Konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa 
konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady 
działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu. 

6) Lider: Wykonawca reprezentujący Wykonawców wspólnie realizujących Kontraktu, 
zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną. 

7) Podwykonawca: Podmiot, który zawarł umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część niniejszego zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 
przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą, 
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Gdziekolwiek w 
warunkach niniejszego Kontraktu jest mowa o Podwykonawcy należy przez to 
rozumieć również Dalszego Podwykonawcę realizującego roboty budowlane według 
wymagań kontekstu.  

8) Personel Zamawiającego: Personel Zamawiającego oraz Personel Inspektora 
Nadzoru, całą kadrę oraz innych pracowników, robotników i osoby zatrudnione przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, oraz wszelkie inne osoby o których 
Zamawiający lub Inspektora Nadzoru powiadomią Wykonawcę, że mają być 
traktowane jako Personel Zamawiającego. 

9) Personel Wykonawcy: Przedstawiciel Wykonawcy oraz cały personel zatrudniony 
przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, 
oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także Dalszego Podwykonawcy, a także 
wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót.  

10) Personel Kluczowy: Personel Wykonawcy, wskazany w Ofercie Wykonawcy zgodnie 
z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, który będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.  

11) Personel Kierowniczy: Kierownik budowy i kierownicy robót, wykonujący 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.  

3. DATY, OKRESY I UKOŃCZENIA  

1) Data Odniesienia: Data zawarcia Umowy.  
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2) Data Rozpoczęcia: Data przekazania Terenu Budowy.  

3) Czas na Ukończenie: Czas, liczony od Daty Rozpoczęcia, przeznaczony na 
ukończenie Robót, ustalony w Ofercie Wykonawcy, wraz ze wszelkimi przedłużeniami 
jakie mogą zostać wprowadzone na podstawie Umowy.  

4) Okres Zgłaszania Wad: Okres 3 miesięczny liczony od daty, z jaką Roboty zostały 
ukończone jak poświadczono to w Świadectwie Przejęcia wraz z ewentualnymi 
przedłużeniami.  

5) Okres Rękojmi: Okres ustalony w Ofercie Wykonawcy liczony od dnia, z jakim Roboty 
zostały ukończone jak poświadczono to w Świadectwie Przejęcia wraz z ewentualnymi 
przedłużeniami.  

6) Zabezpieczenie Wykonania: Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zgodnie 
z wymaganiami PZP, które Wykonawca wniósł przed zawarciem Kontraktu, w 
wysokości 10% Ceny całkowitej podanej w Ofercie.  

7) Karta Gwarancyjna: Dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 
Gwarancji Jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem 
Polskim, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

4. REALIZACJA  

1) Dokumenty Wykonawcy: Dokumenty do których sporządzenia jest zobowiązany 
Wykonawca na mocy Kontraktu, w tym dokumenty prawnie wymagane od Wykonawcy, 
w szczególności wszelką wykonaną przez Wykonawcę na polecenie Inspektora 
Nadzoru, a niezbędną dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, dokumentację 
wykonawczą, dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi, eksploatacji i 
konserwacji oraz dokumenty jakie Wykonawca sam uzna za niezbędne do prawidłowej 
organizacji i realizacji robót budowlanych.  

2) Wystąpienie Wykonawcy: Dokument opracowany przez Wykonawcę, zawierający 
wniosek w sprawach istotnych dla wykonania Robót. 

3) Polecenie Inspektora Nadzoru: Polecenie wydane przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego, zawierające zobowiązanie dla Wykonawcy do wykonania czynności, 
dokumentów lub Robót na zasadach określonych w Kontrakcie lub dodatkowe albo 
zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad, zgodnie z 
Kontraktem.  

4) Rada Budowy: Cykliczne spotkania z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w 
obecności Zamawiającego, zwoływane i prowadzone przez Inspektora Nadzoru w celu 
dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacja 
Kontraktu. 

5) Protokół konieczności: Dokument tak zatytułowany, wystawiony przez Inspektora 
Nadzoru i podpisany przez Strony, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót 
dodatkowych i/lub zamiennych bądź zmian. Załącznikiem do Protokołu konieczności 
jest Protokół Negocjacji.  

6) Protokół negocjacji: Dokument tak zatytułowany, wystawiony przez Inspektora 
Nadzoru i podpisany przez Strony, zawierający ceny dla robót dodatkowych i/lub 
zamiennych bądź zmian. 
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7) Aneks: Dokument tak zatytułowany, opracowany przez Inspektora Nadzoru, 
wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy 
Stronami zgodnie z PZP.  

5. ODBIORY I PŁATNOŚCI  

1) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: Cena całkowita brutto wskazana w Ofercie 
Wykonawcy, zaakceptowana w Umowie za wykonanie i ukończenie Robót oraz 
usunięcie w nich wszelkich wad. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2) Raport o postępie: Dokument opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru w odstępach miesięcznych z wykonania 
Robót.  

3) Rozliczenie: Dokument opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru w odstępach miesięcznych, jako część 
Raportu o postępie Wykonawcy z wykonania Robót.  

4) Kosztorys: Wypełniony Przedmiar Robót, zgodnie z Dokumentami Przetargowymi, 
zawierający podział ceny zaoferowanej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu 
Kontraktu.  

5) Tabela elementów rozliczeniowych: Tabela tak zatytułowana, sporządzona przez 
Wykonawcę w oparciu o Kosztorys, zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót, zawierająca podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem 
Kontraktu na elementy Robót i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

6) Odbiory: Odbiory Robót wymienione i opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót.  

7) Protokół odbioru: Dokument tak zatytułowany, wystawiony przez Inspektora Nadzoru 
i podpisany przez Strony, oddzielnie dla każdego rodzaju Odbioru, potwierdzający 
przejęcie elementu Robót zawierający wszelkie ustalenia poczynione w toku odbioru.  

8) Świadectwo Płatności: Dokument tak zatytułowany, wystawiony przez Inspektora 
Nadzoru i podpisany przez Strony, stanowiący podstawę do wystawienia faktury 
Wykonawcy.  

6. INNE DEFINICJE 

9) Prawo: Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

10) Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).  

11) PZP: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).  

12) KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., 
poz.459 ze zmianami z późn. zm. ).  

13) Projekt: Projekt realizowany przez Zamawiającego pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” współfinansowany ze środków Unii 
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Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020, w ramach którego realizowana jest niniejsza Inwestycja.  

14) WRPO 2014+: Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  

15) Umowa o dofinansowanie: Umowa, którą zawarł Zamawiający w związku z realizacją 
Projektu.  

16) Wytyczne: Wytyczne WRPO 2014+ obowiązujące Beneficjenta na mocy Umowy o 
dofinansowanie.  

I.2. INTERPRETACJA  

Jeśli postanowienia Kontraktu odnoszą się do:  

1. Dni oznacza to dni kalendarzowe, włączając w to dni wolne od pracy i dni ustawowo 
wolne od pracy.  

2. Pisemnie oznacza zapis w formie dokumentu pisemnego, potwierdzony przez osoby do 
tego upoważnione według wymagań kontekstu.  

3. Poleceń, powiadomień, uzgodnień, ustaleń, wystąpienia, zatwierdzeń, zgód, żądania itp. 
wymagają dokumentu pisemnego.  

I.3. PRAWO I JĘZYK  

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim. Językiem 
porozumiewania jest język polski.  

I.4. PIERWSZEŃSTWO CZYTANIA DOKUMENTÓW 

W celu interpretacji Kontraktu pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie 
wyjaśniające się. W przypadku rozbieżności bądź wieloznaczności pomiędzy dokumentacją 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pierwszeństwo będą 
miały postanowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to 
Inspektor Nadzoru udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy 
konieczne polecenia. Jeśli pojawi się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego (nieistotne w świetle Prawa Budowlanego 
zmiany), to realizować należy Projekt Wykonawczy. 

W przypadku zawarcia Aneksu do Kontraktu dokumenty wchodzące w skład takiego Aneksu 
będą miały pierwszeństwo jak dokumenty, które modyfikują. 

I.5. PRZEPŁYW DANYCH  

Korespondencja związana z realizacją Kontraktu będzie prowadzona trójstronnie pomiędzy 
Wykonawcą, Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, na adresy wskazane po podpisaniu 
Umowy, z tym że korespondencja prowadzona w formie elektronicznej wymaga dokumentu 
pisemnego. Korespondencja prowadzona w związku z realizacją Kontraktu musi zawierać 
nazwę i numer Kontraktu oraz pozostałe oznaczenia wymagane Wytycznymi, w 
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szczególności znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, herb województwa 
wielkopolskiego oraz odniesienie słowne do Projektu. 

Dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie jeżeli dotarły do Strony w taki sposób, że 
Strona mogła się zapoznać z treścią dokumentu.  

Strony Kontraktu zobowiązane są do udzielania odpowiedzi na pisma w terminie 7 dni od 
daty otrzymania korespondencji, chyba że w pozostały postanowieniach Kontraktu określono 
inaczej. Pozostałe wymagania dotyczące prowadzenia korespondencji, przechowywania, 
archiwizowania, udostępniania dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru po podpisaniu Umowy.  

I.6. DOKUMENTY WYKONAWCY 

Wykonawca opracuje i dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy, do których sporządzenia 
jest zobowiązany na mocy Kontraktu, w formie oraz w terminach wymaganych Kontraktem, 
w tym dokumenty prawnie wymagane od Wykonawcy, w szczególności wszelką wykonaną 
przez Wykonawcę na polecenie Inspektora Nadzoru, a niezbędną dla prawidłowego 
wykonania robót budowlanych, dokumentację wykonawczą, dokumentację powykonawczą, 
instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji oraz dokumenty jakie Wykonawca sam uzna za 
niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlanych. 

Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
trzy egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem 
Wykonawcy, dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Kontraktu, dokumenty 
wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty 
otrzymane na mocy Kontraktu oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na 
Terenie Budowy przez przepisy Prawa Budowlanego. Zamawiający będzie miał prawo 
dostępu do tych dokumentów w każdym stosownym czasie.  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego, zweryfikował ich 
kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót oraz potwierdza taką 
kompletność, dokładność i wystarczalność.  

I.7. PRAWA AUTORSKIE  

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa 
autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Kontraktu (dalej: „Prawa 
Autorskie”). Przeniesienie Praw Autorskich nastąpi z dniem odbioru danego opracowania 
przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w 
zakresie dotyczącym nabytych przez Zamawiającego praw autorskich do utworu, do którego 
Prawa Autorskie zostały przeniesione przez Wykonawcę, ze względu na swe istotne interesy 
twórcze 

Prawa Autorskie nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym. Prawa 
Autorskie do utworu przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:  

a) W zakresie używania; 
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b) W zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 

c) W zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym 
techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - 
opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części 

d) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

e) W zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. (3) — publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) Wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej 
intranetowej i internetowej;  

g) Korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami;  

h) Opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i 
rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa. 

Z chwilą odbioru, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośnika, na 
których opracowanie zostało utrwalone. Strony uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu 
przez Wykonawcę przyjęcia utworu wykonanego przez Wykonawcę oznacza podjęcie 
decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i jest wyrażeniem zgody na 
rozpowszechnianie utworu. 

Ustalenia w zakresie Praw Autorskich będą obowiązywać także w przypadku rozwiązania 
Kontraktu na podstawie jakiegokolwiek zdarzenia prawnego przed upływem Czasu na 
Ukończenie.  

Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz których Zamawiający 
przeniósł prawa autorskie lub udzielił licencji co do utworu, do którego Prawa Autorskie 
zostały przeniesione przez Wykonawcę na podstawie Umowy, do wykonywania zmian w tym 
utworze. Wykonawca z dniem odbioru utworu przenosi na Zamawiającego uprawnienie do 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Zamawiający. 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z Kontraktu nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do 
znaków towarowych, praw autorskich, know - how ani innych praw własności intelektualnej 
bądź praw własności przemysłowej (dalej łącznie: „Prawa na Własności Intelektualnej”), 
które przysługują osobom trzecim. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron 
roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące wkład Przedmiotu Kontraktu narusza 
jakikolwiek Prawo Własności Intelektualnej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do 
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania 
mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.  
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W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek Prawa Własności Intelektualnej, Wykonawca jest 
zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania w charakterze 
interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów procesu. Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez 
pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących 
dalszego postępowania. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca 
niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie Prawo Własności Przemysłowej od osoby 
trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część 
Przedmiotu Umowy lub całość Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona Prawa 
Własności Intelektualnej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w 
Umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z 
dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy.  

I.8. POUFNE SZCZEGÓŁY 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  

I.9. PRZESTRZEGANIE PRAWA 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego Prawa, w 
tym postanowień wszystkich decyzji, pozwoleń, zezwoleń oraz Wytycznych.  

Jeżeli w Szczególnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:  

1. Zamawiający uzyskał lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne 
zezwolenia na Roboty oraz każde inne zezwolenia opisane w Specyfikacji jako 
uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszystkie pozostałe wymagane od Wykonawcy 
Kontraktem, przepisami Prawa decyzje, pozwolenia, zezwolenia.  

3. Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, oraz uzyska 
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do 
wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad oraz uzyska uzgodnienia i poniesie 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.  

- Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym 
zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty. Na potrzeby realizacji 
Kontraktu przyjmuje się, że Wykonawca skalkulował w cenie Oferty wszystkie zobowiązania 
ciążące na Wykonawcy w związku z Kontraktem.  

I.10. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wykonawcy tworzący Konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za realizację 
Kontraktu.  

Wykonawcy tworzący Konsorcjum wyznaczą spośród siebie Lidera do reprezentowania ich 
w realizacji Kontraktu, upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń 
oraz instrukcji dla i w imieniu każdego z nich.  



 
 

 

NUMER REFERENCYJNY: RR 271.1.2.2020          CZĘŚĆ II SIWZ – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU  
STRONA 16 Z 74 

Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego Liderowi są 
skuteczne względem wszystkich Wykonawców tworzący Konsorcjum. Powyższe nie uchybia 
uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z 
Wykonawców tworzący Konsorcjum.  

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania Kontraktu w 
całości przez Lidera lub od Wykonawców tworzący Konsorcjum łącznie lub każdego z 
osobna.  

Umowa Konsorcjum regulująca istotne zobowiązania Wykonawców tworzący Konsorcjum 
jest załączona do niniejszego Kontraktu.  

Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego Konsorcjum podczas całego 
okresu wykonywania Kontraktu włącznie z okresem zgłaszania wad i rękojmi za wady oraz 
gwarancji jakości bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji któregokolwiek 
członka konsorcjum. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o 
planowanych zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, na co najmniej 30 dni przed 
planowanymi zmianami.  

I.11. NARADY KIEROWNICTWA 

Średnio raz w tygodniu kalendarzowym bądź w każdym przypadku na żądanie 
Zamawiającego odbywać się będą Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz 
omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.  

Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu Rady Budowy wszystkie wymagane przez 
Inspektora Nadzoru dane, w celu sprawnego jej przebiegu oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją Kontraktu.  

Z każdej Rady Budowy Inspektor Nadzoru sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony i 
podpisany przez Strony.  

Podwykonawcy będą brali udział w Radach budowy na życzenie Zamawiającego bądź 
Inspektora Nadzoru.  

ROZDZIAŁ II ZAMAWIAJĄCY  

II.1. PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY 

Zamawiający, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru w terminie określonym w Akcie 
Umowy, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z posiadanymi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Z czynności przekazania Wykonawcy Terenu Budowy zostanie spisany przez Inspektora 
Nadzoru i podpisany przez Strony Protokół przekazania terenu budowy.  

Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru wszystkich wymaganych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędne do przekazania prawa dostępu do Terenu Budowy.  

W przypadku niedostarczenia do akceptacji Inspektora Nadzoru któregokolwiek 
Dokumentów Wykonawcy, nienależytego, niezgodnego z Kontraktem opracowania 
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Dokumentów Wykonawcy w terminie umożliwiającym przekazanie Terenu Budowy zgodnie 
z Kontraktem, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za opóźnienie w przekazaniu 
Terenu Budowy. W okolicznościach o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca nie 
będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to 
Wykonawca, powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i będzie miał prawo do przedłużenia 
Czasu na Ukończenie z powodu takiego opóźnienia. Wykonawca nie będzie jednak 
uprawniony do żadnego przedłużenia Czasu na ukończenie w zakresie, w jakim uchybienie 
Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony 
Wykonawcy lub dające się przypisać Wykonawcy.  

Poza Wykonawcą prawo wstępu i przebywania na Terenie Budowy będą mieli pracownicy 
Zamawiającego, Inspektora Nadzory, Innych Wykonawców oraz pracownicy, Wykonawcy, 
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i inne niż określone powyżej osoby upoważnione 
przez Zamawiającego oraz funkcjonariusze uprawnionych do takiego wstępu władz i służb 
państwowych oraz samorządowych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu i wykonywania wszelkich niezbędnych prac na 
Terenie Budowy, które nie zostały zawarte w ramach Kontraktu.  

II.2. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że Personel Zamawiającego oraz Inni 
Wykonawcy Zamawiającego na Terenie Budowy będą współdziałali z Wykonawcą w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu prowadzonych Robót.  

II.3. ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Jeżeli Zamawiający uzna, że przysługuje mu roszczenie na mocy postanowień Kontraktu, 
Prawa lub Wytycznych w stosunku do Wykonawcy, to takie roszczenie winno zostać 
wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać szczegóły.  

Powiadomienie należy przekazać w terminie 14 dni bądź w innym przewidzianym w 
dokumentach związanych z realizacją zamówienia, gdy Zamawiający dowiedział się o 
okoliczności dającej podstawę do tego roszczenia.  

Szczegóły roszczenia winny wskazywać na zapisy Kontraktu lub inną podstawę do 
roszczenia, a także zawierać uzasadnienie kwoty zapłaty czy też przedłużenia Okresu 
Zgłaszania Wad, do których Zamawiający uznaje się za uprawnionego w związku z 
Kontraktem.  

Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku dokonać uzgodnić lub ustalić należną kwotę do 
zapłaty Zamawiającemu przez Wykonawcę czy też przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad.  

W każdym przypadku, w którym Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę, to 
należna kwota może być potrącona z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Świadectw 
Płatności lub Zabezpieczenia Wykonania.  

ROZDZIAŁ III INSPEKTOR NADZORU  

III.1. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU  

Zamawiający wyznaczy w Akcie Umowy Inspektora Nadzoru do sprawowania nadzoru 
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inwestorskiego nad realizacją Robót i administrowania Kontraktem.  

Personel Inspektora Nadzoru będzie obejmował odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów 
i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków.  

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru, oraz do 
stosowania się do jego poleceń, chyba że w pozostałych postanowieniach Zamawiający 
jasno określił inaczej, bądź wyda takie polecenie.  

Inspektor Nadzoru nie będzie posiadał uprawnień do Zmian Kontraktu. 

Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego przed wydaniem 
polecenia, w sytuacjach o których mowa w niniejszych klauzulach: 

1. Podwykonawcy;  

2. Przedłużenie Czasu na Ukończenie;  

3. Zawieszenie Robót;  

4. Przedłużone Zawieszenie;  

5. Wycena;  

6. Prawo Zmian;  

7. Rozwiązanie przez Zamawiającego;  

8. Siła Wyższa;  

9. Roszczenia Wykonawcy;  

- oraz innych, w których ten obowiązek został wskazany. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie 
uzgodnień Inspektora Nadzoru z Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do 
zmiany Czasu na Ukończenie, chyba że czas na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni, 
z wyłączeniem przypadków dla których został wyznaczony dłuższy okres.  

Jeżeli Inspektor Nadzoru wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, to na 
potrzeby Kontraktu przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił.  

Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z 
odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.  

Niezależnie od okoliczności objaśnionych powyżej, jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru zdarzył 
się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 
może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inspektora 
Nadzoru, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inspektora Nadzoru.  
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III.2. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU 

W dowolnym czasie Inspektor Nadzoru lub Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia 
zawierające zobowiązanie dla Wykonawcy do wykonania czynności, dokumentów lub Robót 
na zasadach określonych w Kontrakcie lub dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne 
do wykonania Robót oraz usunięcia wad, zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca w ramach Kontraktu będzie przyjmował polecenia Inspektora Nadzoru. We 
wszystkich sprawach objętych Kontraktem Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych 
przez Inspektora Nadzoru. Jeśli to tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane na 
piśmie, chyba że wykonanie polecenia jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa i 
zgodności prowadzonych Robót z Kontraktem.  

Jeżeli zadaniem Wykonawcy Polecenie Inspektora Nadzoru wykracza poza jego uprawnienia 
przypisane Kontraktem, bądź poza zakres Kontraktu lub w innych uzasadnionych 
okolicznościach, to Wykonawca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego.  

III.3. ZMIANA INSPEKTORA NADZORU  

Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru lub zrezygnować z pełnienia przez 
niego funkcji w Kontrakcie. Wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny Podmiot do 
sprawowania obowiązków przypisanych Inspektorowi Nadzoru.  

III.4. USTALENIA 

Gdziekolwiek w Kontrakcie przewidziano ustalenia, wówczas Inspektor Nadzoru winien 
przekonsultować sprawę, w której wymagane jest dokonanie uzgodnień z każdą Stroną w 
celu osiągnięcia porozumienia.  

Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to Inspektor Nadzoru dokona obiektywnych 
ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności.  

Inspektor Nadzoru powiadomi obie Strony o każdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z 
uzasadnieniem. Każda ze stron zastosuje się do takiego porozumienia lub ustalenia jeśli i 
dopóki nie zostanie ono zmienione na mocy pozostałych zapisów Kontraktu.  

ROZDZIAŁ IV WYKONAWCA  

IV.1. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością 
wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem, na Warunkach określonych przez 
Zamawiającego oraz zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w 
Robotach, a także opracuje, dostarczy i uzyska akceptację wszelkich Dokumentów 
Wykonawcy wymaganych Kontraktem, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać i stosować się do wymagań zawartych w 
decyzjach, pozwoleniach, zezwoleniach, zgodnie z przepisami Prawa oraz Wytycznymi.  

Szczegółowe wymagania co do organizacji i prowadzenia Robót, w tym wymagania co do 
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zaplecza, ochrony środowiska, własności i mienia, procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, 
planu zapewnienia jakości, stosowania, przechowywania i składowania materiałów, badań, 
prób, raportów, odbiorów itd. oraz wymagane od Wykonawcy Dokumenty, zostały opisane w 
dalszej części Kontraktu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

Wykonawca we własnym zakresie uwzględnił również koszty i w ramach Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej  co najmniej: 

1. Wykona Program Zapewnienia Jakości,  

2. Wykona Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3. Wykona Projekt zabezpieczeń BHP,  

4. Wykona Projekt organizacji ruchu,  

5. Wykona Projekt zagospodarowania Terenu Budowy,  

6. Opracuje Inwentaryzację fotograficzną stanu budynków w zasięgu oddziaływania Robót 
przed ich rozpoczęciem,  

7. Opracuje Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich Robót,  

8. Wykona wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne jakie uzna za 
niezbędne dla realizacji Kontraktu,  

9. Spełni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowę,  

10. Będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do 
badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót,  

11. Będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do oprogramowania komputerowego 
niezbędnego do realizacji Robót,  

12. Wykona Dokumentację powykonawczą,  

13. Wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
bądź dokonania zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, 

14. Wykona geodezyjną Dokumentację powykonawczą, 

15. Opracuje projekt, wykona, dostarczy i zamontuje tablice, 

16. Wszelką inną dokumentację którą Inspektor Nadzoru uzna za niezbędną dla właściwego 
wykonania Robót, 

17. Instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń, 

18. Opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie Kontraktu. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
tych opracowań przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 
jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki 
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w stosownej ilości oraz nie 
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zostanie przez niego zatwierdzona.  

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inspektora Nadzoru o wszystkich błędach, 
nieprawidłowościach, pominięciach, rozbieżnościach stwierdzonych w Dokumentach 
Umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inspektora Nadzoru o napotkanych problemach 
trudnościach w realizacji postanowień Kontraktu i zidentyfikowanych zagrożeniach w 
Robotach.  

IV.2. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 

Zabezpieczenie Wykonania Wykonawca wniósł przed zawarciem Kontraktu w wysokości 
10% Ceny całkowitej podanej w Ofercie w formie określonej w Akcie Umowy.  

Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Robót i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone w 
Świadectwie Przejęcia, a zwrot pozostałych 30% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi  nie 
później niż w 15 dniu po upływie Okresu Zgłaszania Wad.  

Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy wynikających bądź z treści Umowy bądź z przepisów prawa w tym także 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to 
Wykonawca będzie na własny koszt, bez odrębnego wezwania, przedłużał ważność 
Zabezpieczenia Wykonania, aż do terminu faktycznego zakończenia Robót powiększonego 
o 30 dni.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed 
upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do 
dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana 
tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania.  

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1. PZP. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 PZP. Zmiana 
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na wskazany rachunek bankowy 
Zamawiającego.  

Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia, winno być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:  

1. Nazwę i siedzibę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego), 
gwaranta lub poręczyciela udzielających gwarancji lub poręczenia.  

2. Wysokość i termin ważności Zabezpieczenia.  

3. Określenie przedmiotu i oznaczenie postępowania oraz wierzytelności, która ma być 
zabezpieczona.  
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4. Oświadczenie gwaranta lub poręczyciela, o zapłacie kwoty gwarantowanej lub 
poręczonej, nieodwołalne i bezwarunkowo bezspornie, na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego.  

5. Postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy, która 
może zostać wprowadzona na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach 
umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie 
zwalniają gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wynikającej z 
Zabezpieczenia, wraz z zrzeczeniem się gwaranta lub poręczyciela o obowiązku 
notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.  

6. Ponadto gwarancja lub poręczenie:  

1) Nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

2) Nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż 
sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany do Umowy, jednak wymaga pisemnego 
uzgodnienia Stron.  

Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza Zabezpieczenie Wykonania stanie się 
wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z 
Zabezpieczenia Wykonania, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 
terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z Zabezpieczenia 
Wykonania Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

IV.3. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego  i przekaże mu uprawnienia, konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w 
zakresie Kontraktu.  

Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu wypełnieniem Kontraktu 
przez Wykonawcę.  

Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy przyjmował Polecenia Inspektora 
Nadzoru.  

Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich 
naradach kierowniczych i innych zwoływanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 
oraz we wszystkich odbiorach.  

Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Terenie Budowy w trakcie 
wykonywania lub odbioru Robót, to po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru i za 
jego zgodą Wykonawca wyznaczy odpowiedniego zastępcę na czas jego nieobecności. Przy 
czym nieobecność, o której mowa w zadaniu poprzednim nie może trwać dłużej niż 28 dni.  

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inspektora 
Nadzoru o zmianę Przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w 
Kontrakcie.  

Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy nie wykonuje należycie swoich obowiązków bądź w innych 



 
 

 

NUMER REFERENCYJNY: RR 271.1.2.2020          CZĘŚĆ II SIWZ – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU  
STRONA 23 Z 74 

uzasadnionych okolicznościach wówczas Wykonawca, na pisemne Polecenia Inspektora 
Nadzoru dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu jego 
następcy.  

Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi zmiany do Umowy, jednak wymaga 
pisemnego uzgodnienia Stron.  

IV.4. PODWYKONAWCY 

Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom lub 
Dalszym podwykonawcom robót budowlanych, bez uzyskania od Zamawiającego uprzedniej 
zgody oraz akceptacji w formie pisemnej treści Umowy z Podwykonawcą, której 
przedmiotem są roboty budowlane.  

Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom 
dostaw lub usług bez uzyskania od Zamawiającego uprzedniej akceptacji w formie pisemnej 
treści Umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usług, z wyłączeniem 
Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. 

Podzlecenie jakiejkolwiek części zamówienia przez Podwykonawcę Dalszemu 
podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgody i akceptacji treści Umowy z 
Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego i 
Wykonawcę.  

Podstawą do uzyskania zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych będzie wniosek Wykonawcy.  

Wniosek Wykonawcy o udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy robót budowlanych musi zawierać opis części zamówienia, którego 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych wraz ze wykazaniem zdolności Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy 
robót budowlanych do jej wykonania.  

Zamawiający pisemnie zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.  

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, w przypadku powzięcia 
uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy 
robót budowlanych, bądź jego potencjał ludzki lub techniczny nie gwarantują odpowiedniej 
jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów.  

Wykonawca, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych w terminie 7 
dni od wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy, dostarczy Zamawiającemu projekt Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w celu uzyskania akceptacji.  

Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy może zgłosić 
w formie pisemnej zastrzeżenia do jej projektu, jeżeli jest niezgodny z postanowieniami 
Kontraktu, bądź w innych uzasadnionych przypadkach.  

Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub 



 
 

 

NUMER REFERENCYJNY: RR 271.1.2.2020          CZĘŚĆ II SIWZ – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU  
STRONA 24 Z 74 

dostawy w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy przez Zamawiającego.  

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności 
będzie zawierała postanowienia dotyczące:  

1. Oznaczenia stron Umowy o podwykonawstwo, 

2. Zakresu powierzanej części przedmiotu zamówienia,   

3. Terminu wykonania Umowy o podwykonawstwo,  

4. Wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, która nie może 
przewyższać wartości wynagrodzenia Wykonawcy za powierzoną część przedmiotu 
zamówienia,  

5. Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy części przedmiotu zamówienia,  

6. Udzielenia przez Podwykonawcę rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawcy, że 
Zamawiający będzie współuprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady oraz gwarancji jakości na zasadach jak Wykonawca.  

– Wymagania określone w pkt. 1-5 stosuje się również do Umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi. Przy czym wymagania pkt. 5 stosuje się 
odpowiednio według wymagań.  

W terminie 7 dni Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy.  

Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jeżeli jest 
niezgodna z zaakceptowanym projektem lub z postanowieniami Kontraktu, bądź w innych 
uzasadnionych przypadkach. 

Niezgłoszenie formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 
lub usługi przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy robót budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub usług, jego 
przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów tworzących Konsorcjum. Każdy z 
podmiotów tworzących Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 
zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i Dalszych 
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podwykonawców robót budowlanych, Podwykonawców dostaw lub usług.  

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej klauzuli stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy 
robót budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub usług przez Zamawiającego lub żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.  

Zamawiającemu przysługują uprawnienia kontrolne, w ramach których może on żądać na 
każdym etapie realizacji Kontraktu zmiany Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy 
robót budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub usług, jeżeli wykonuje on obowiązki 
Wykonawcy w sposób niezgodny z niniejszą Umową.  

Powyższe postanowienia stosuje się także do każdej zmiany Umowy o podwykonawstwo.  

Jakakolwiek zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Robót może nastąpić wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego i wymaga zastosowania formy pisemnej.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w 
szczególności kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane 
przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę.  

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy (bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), który 
zawarł zaakceptowaną w formie pisemnej przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi.  

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu w formie pisemnej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.  

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 
dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od 
Zamawiającego. 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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Zapisy niniejszej klauzuli mają odpowiednio zastosowanie do Umów o podwykonawstwo 
między Podwykonawcami, a Dalszymi podwykonawcami.  

IV.5. ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza cenę całkowitą brutto wskazaną w Ofercie 
Wykonawcy, zaakceptowaną w Umowie za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie w 
nich wszelkich wad.  

Uznaje się, iż w celu dokładnego ustalenia zakresu Robót i ustalenia Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami 
Zamawiającego, które akceptuje i nie ma do nich żadnych uwag.  

IV.6. RAPORTY O POSTĘPIE 

Z postępu wykonanych Robót, Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia miesięczne Raporty o postępie.  

Każdy Raport będzie zawierał:  

1. Listę wszystkich pozwoleń wymaganych do realizacji Robót zgodnie z Kontraktem;  

2. Zapisy o mobilizacji Wykonawcy do wykonania Robót, personelu i sprzęcie wykonawcy;  

3. Tabele, statystyki i szczegółowe opisy postępu zakupów, produkcji, dostawy na Teren 
Budowy, budowy, montażu i prób, wyników badań i odbiorów (włącznie z takimi samymi 
czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego Podwykonawcę);  

4. Listę powiadomień, opis i stanu realizacji zmian w Robotach, Kontrakcie robót 
dodatkowych, zamiennych oraz roszczeń;  

5. Program; 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy;  

7. Plany płatności;  

8. Informacje na temat zawartych i planowanych do zawarcia Umowach z 
Podwykonawcami;  

9. Informacje na temat wymagalnych i niewymagalnych należności Podwykonawców;  

10. Porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich 
wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem 
oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień;  

11. Wykaz protokolarnie odebranych elementów Robót;  

12. Wykaz posesji, dla których wykonano Roboty nr działki wraz z adresem;  

13. Fotografie szczegółowo dokumentujące postęp robót z opisem, datą wykonania, oraz 
mapkę ze wskazaniem lokalizacji wykonanych poszczególnych zdjęć;  

14. Informacje o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na poprawność 
prowadzonych Robót, niedotrzymanie Czasu na Ukończenie, podejmowanych 
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działaniach naprawczych oraz środkach zaradczych;  

- Do każdego Raportu Wykonawca przedłoży Rozliczenie miesięczne.  

Zakres i forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek każdej ze Stron. 
Okoliczność o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany do Kontraktu.  

Pierwszy Raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca 
kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Raporty będą sporządzane co 
miesiąc aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty, o których wiadomo, że 
były zaległe w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  

Raporty do sprawdzenia będą składane Inspektorowi Nadzoru w 1 egz. w wersji papierowej i 
w 1 egz. w formie elektronicznej w terminie do 10 dni, od ostatniego dnia okresu, do którego 
się odnoszą.  

Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu zatwierdzi go lub odrzuci 
podając powody jego odrzucenia. Inspektor Nadzoru ma prawo złożenia zastrzeżeń do 
zakresu i treści przedłożonych Raportów, które Wykonawca winien uwzględnić w terminie do 
7 dni od daty otrzymania powodów jego odrzucenia.  

Zatwierdzone Raporty będą składane Inspektorowi Nadzoru w 2 egz. w wersji papierowej i w 
2 egz. w formie elektronicznej, z czego 1 egz. otrzyma Zamawiający i 1 egz. Inspektor 
Nadzoru w terminie do 5 dni, od jego akceptacji.  

Brak zatwierdzenia Raportu może stanowić dla Inspektora Nadzoru podstawę odmowy 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.  

IV.7. SPOTKANIA DOTYCZĄCE POSTĘPU ROBÓT 

W terminie 5 dni od przedłożenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę Raportu o 
Postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu Robót, 
w którym udział wezmą Przedstawiciel Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru.  

Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego 
personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.  

Podwykonawcy będą brali udział w spotkaniach na życzenie Zamawiającego bądź 
Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami 
dotyczącymi postępu Robót i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym 
spotkaniu z 5-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Każdorazowo Wykonawca sporządzi notatkę ze spotkania, która zostanie uzgodniona i 
podpisana przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiona Zamawiającemu.  

IV.8. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

Wykonawca przez zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczy 
Zamawiającemu w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej 
szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.  
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Harmonogram powinien być wykonany na podstawie Programu oddzielnie dla każdego 
obiektu budowlanego i instalacji Robót oraz zbiorczy dla całego Kontraktu. Kopię 
Harmonogramu Wykonawca będzie przechowywała na Terenie Budowy. 

Harmonogram powinien zostać przygotowany jako wykres Gantta. Harmonogram powinien 
obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na miesiące do końca realizacji 
Kontraktu.  

Każdy Harmonogram będzie zawierał:  

1. Określenie elementów Robót,  

2. Okresy ich realizacji,  

3. Przyporządkowanie sprzętu i Personelu Wykonawcy, oraz  

4. Ścieżkę krytyczną Robót jeśli wystąpi.  

Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w miesięcznych odstępach i 
składany Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz z Raportem o postępie oraz na każde 
polecenie Inspektora Nadzoru.  

IV.9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedłożyć do uzgodnienia Inspektorowi 
Nadzoru przed przekazaniem Terenu Budowy wymagany według Prawa Budowlanego Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Kontraktem oraz wymaganiami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz dokonać jego niezbędnych 
poprawek i aktualizacji w trakcie realizacji Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, odnoszących się do 
bezpieczeństwa oraz dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na Terenie Budowy o stosować wszelkie rozsądne środki celem utrzymania 
Terenu Budowy i Robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla tych osób.  

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 
wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, przepisów, odnoszących się do 
bezpieczeństwa.  

Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim zapewnić odpowiednie oznakowanie 
Terenu Budowy, ogrodzić, oświetlić, zapewnić pilnowanie i strzeżenie Robót aż do ich 
ukończenia i przejęcia oraz wykonać Roboty Tymczasowe, włącznie z drogami, przejściami, 
poręczami i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla 
użytku i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich. 
Dodatkowo Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i 
zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich 
tyczących się przepisów przeciwpożarowych.  

IV.10. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI  

Wykonawca w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu przedłoży do 
uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru przed przekazaniem Terenu Budowy Program 
Zapewnienia Jakości i ustanowi go najpóźniej w dniu wydania Terenu Budowy.  
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Program powinien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w Kontrakcie, w tym w 
szczególności z Wymaganiami Zamawiającego.  

Inspektor Nadzoru będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego Programu 
oraz żądania wprowadzenia i stosowania się przez Wykonawcę do jego zmian.  

IV.11. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na 
Terenie Budowy jak i poza nim oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, 
wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 

Wykonawca zapewni, że wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz ścieki związane z 
działalnością Wykonawcy nie przekroczą wartości wskazanych w Specyfikacji i nie 
przekroczą wartości ustalonych w odnośnym Prawie.  

Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 

ROZDZIAŁ V TEREN BUDOWY 

V.1. WYTYCZENIE  

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także 
skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym 
i innymi przepisami.  

Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót oraz dokona aktualizacji map zasadniczych w obowiązującym w tym zakresie trybie.  

V.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Odpowiedzialność Wykonawcy za Teren Budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 
Terenu Budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia, z jakim Roboty zostały ukończone jak 
poświadczono to w Świadectwie Przejęcia.  

Od dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za organizację 
swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, 
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na Terenie 
Budowy, w jego otoczeniu i drogach dojazdowych.  

Przekazany Teren Budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru, 
zachowania pierwotnego stanu technicznego otoczenia, spowodowania zagrożenia dla ludzi, 
zwierząt i środowiska naturalnego w rejonie działania Wykonawcy. Obowiązki te obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, również w zakresie kosztów.  
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Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w okresie zgłaszania wad wraz ze 
znajdującymi się tam urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę.  

V.3. OZNACZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca opisze w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Roboty prowadzone na Terenie 
Budowy za pomocą Tablic Informacyjnych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wszelkie zmiany co do treści, formatu i wielkości Tablic Informacyjnych, wynikłe na skutek 
wejścia w życie nowych przepisów Prawa, Wytycznych zostaną uwzględnione przez 
Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne 
spełniające wymagania przepisów Prawa, Wytycznych.  

Wykonawca odpowiada za opracowanie, montaż, jakość, utrzymanie i konserwację Tablic 
Informacyjnych przez cały okres realizacji Robót.  

Wszelkie koszty wynikłe z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą klauzulą 
obciążają Wykonawcę.  

V.4. DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Inspektora Nadzoru o wszystkich 
podejmowanych czynnościach na Terenie Budowy. W szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany z wyprzedzeniem 7 dniowym informować Inspektora Nadzoru o każdej 
czynności na Terenie Budowy wymagającej obecności Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ograniczy swoje działania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych 
obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić jako tereny robocze. Wykonawca podejmie 
konieczne kroki dla utrzymania Sprzętu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na terenie 
Terenu Budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. W przypadku, 
gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy jest 
niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na 
własny koszt zapewnić dodatkowy teren.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w czasie trwania Robót, na 
terenie budowy, w szczególnych przypadkach, roboty mogą wykonywać również inni 
wykonawcy wyznaczeni przez Zamawiającego, a także operatorzy sieci lub wykonawcy 
działający na rzecz operatorów sieci, którzy na Terenie Budowy mogą realizować roboty 
budowlane bądź usługi związane z sieciami, którymi władają.  

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest 
niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu.  

V.5. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się 
wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie 
usuwał z Terenu Budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, które nie są 
już potrzebne.  

Po wydaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie i zabierze cały Sprzęt Wykonawcy, 
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nadwyżki materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej części Terenu Budowy i 
Robót, dla której wystawiono Świadectwo Przejęcia.  

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu poprzedniego i pozostawi 
ją w stanie czystym i bezpiecznym.  

W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu poprzedniego 
Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan 
Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną 
dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru.  

V.6. NIEPRZEWIDZIANE WARUNKI FIZYCZNE 

Nieprzewidziane warunki fizyczne oznaczają warunki fizyczne, zarówno naturalne jak 
stworzone przez człowieka oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca 
napotka na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, włącznie z warunkami 
podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, których Wykonawca w żaden sposób nie mógł 
przewidzieć na podstawie powszechnie dostępnych informacji oraz informacji uzyskanych od 
Zamawiającego, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych. 

Wykonawca powiadomi niezwłocznie Inspektora Nadzoru o napotkaniu nieprzewidzianych 
warunków fizycznych, które będą niekorzystne dla prowadzenia Robót, jednak nie później 
niż  po upływie 14 dni.  

Powiadomienie takie powinno opisywać warunki fizyczne tak, aby mogły być zbadane przez 
Inspektora Nadzoru oraz winno wskazać powody, dla których Wykonawca uważa je za 
nieprzewidywalne.  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji, czy też zbadaniu tych 
warunków fizycznych, Inspektor Nadzoru dokona ustalenia czy i w jakich granicach te 
warunki fizyczne były nieprzewidywalne.  

Niezależnie od tego Wykonawca winien kontynuować wykonywanie Robót, stosując przy 
tym takie środki, jakie są odpowiednie i racjonalne dla danych warunków fizycznych, 
stosując się przy tym do wszelkich poleceń jakie wyda Inspektor Nadzoru.  

Jeżeli i w zakresie, w jakim Wykonawca napotka nieprzewidywalne warunki fizyczne i 
powiadomi o nich Inspektora Nadzoru, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia, a przy tym 
nastąpi opóźnienie czy też Wykonawca poniesie dodatkowe koszty w wyniku tych 
warunków, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o wprowadzenie Zmiany do 
Kontraktu, w szczególności do:  

1. Wydłużenia Czasu na Ukończenie z powodu takiego opóźnienia jeżeli ukończenie jest 
lub będzie opóźnione, w wyniku napotkania tych warunków,  

2. Zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w związku napotkaniem tych 
warunków który będzie włączony do Kwoty Kontraktowej.  

Wówczas Inspektor Nadzoru dokona ustalenia czy i w jakich granicach te warunki fizyczne 
stanowią podstawę do Zmiany Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ VI PERSONEL WYKONAWCY 

VI.1. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PERSONELU WYKONAWCY  

Wykonawca zapewni Personel Wykonawcy, który może składać się z kadry, robotników oraz 
innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także Dalszego Podwykonawcy, a także wszelkie inne 
osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót.  

Personel Wykonawcy ma być odpowiednio wykwalifikowany, posiadać umiejętności i 
doświadczenie w odpowiednim rzemiośle lub zawodzie.  

Wykonawca winien samodzielnie określić ilość osób każdego rodzaju Personelu 
Wykonawcy, dla prawidłowej realizacji Robót w Czasie na Ukończenie. Niezależnie od 
okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
zatrudnienie dodatkowej ilości osób każdego rodzaju Personelu Wykonawcy, jeśli uzna to za 
niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót w Czasie na Ukończenie.  

Wykonawca przeprowadzi wszystkie czynności dla zatrudnienia całego Personelu 
Wykonawcy oraz dla ich opłacenia, zakwaterowania, wyżywienia i transportu.  

Wykonawca po wydaniu przez Inspektora Nadzoru powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, 
przed przejęciem Terenu Budowy jest zobowiązany, zatrudnić samodzielnie lub poprzez 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące przedmiot zamówienia, w 
tym osoby dedykowane do pełnienia funkcji wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, 
zgodnie z wykazem osób. 

Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedkładania aktualizacji wykazu osób, w 
przypadku zmiany danych w nim zawartych.  

Zamawiający zastrzega możliwość kontroli wypełnienia obowiązku zatrudnienia na każdym 
etapie realizacji Umowy.  

W szczególności Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę 
faktu zatrudnienia wymienionych w wykazie osób, na podstawie umowy o pracę. Jeśli 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy udokumentowanie tego faktu to jest on zobowiązany 
przedstawić dowody wymienione w wezwaniu w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 
terminie. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiającemu będzie 
przysługiwało naliczenie kar umownych.  

Inspektor Nadzoru, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może wymagać, aby Wykonawca usunął lub 
spowodował usunięcie każdej osoby, zatrudnionej na Terenie Budowy lub przy Robotach, 
włącznie z Przedstawicielem Wykonawcy, Kierownikiem Robót, która:  

1. Uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie,  

2. Wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

3. Nie przestrzega któregokolwiek postanowienia Kontraktu, lub  

4. Uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia, lub 
ochrony środowiska.  

Wykonawca będzie dostarczał Inspektorowi Nadzoru szczegółowych informacji o liczbie 
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każdej kategorii Personelu Wykonawcy wraz z Raportem o postępie oraz na każde żądanie 
Inspektora Nadzoru.  

VI.2. PRAWO I GODZINY PRACY  

Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego Prawa pracy odnoszącego się do 
Personelu Wykonawcy, włącznie z Prawem dotyczącym zatrudnienia, zdrowia, 
bezpieczeństwa, opieki, imigracji i emigracji, oraz umożliwi mu korzystanie z wszystkich jego 
praw. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania całego Prawa 
włącznie z tym, które dotyczy bezpieczeństwa pracy.  

Wykonawca będzie płacił stawki wynagrodzeń oraz zapewni warunki pracy nie niższe ani nie 
gorsze niż przyjęte w zawodzie lub przemyśle, w których Roboty są wykonywane. Jeżeli nie 
można znaleźć odpowiednich stawek i warunków, to Wykonawca będzie płacił stawki 
wynagrodzeń i zapewni warunki nie niższe ani nie gorsze niż ogólny poziom zarobków i 
warunków stosowanych miejscowo przez pracodawców, których zawody lub przemysły są 
podobne do tego, który reprezentuje Wykonawca.  

W dniach wolnych od pracy lub poza ustalonymi godzinami pracy nie będzie wykonywana na 
Terenie Budowy żadna praca, chyba że:  

1. Praca jest nieunikniona lub konieczna dla zabezpieczenia życia lub własności lub dla 
bezpieczeństwa Robót,  

2. Wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie i Inspektor 
Nadzoru wyrazi na to zgodę,   

3. Za zgodą Inspektora Nadzoru w innych uzasadnionych przypadkach.  

Wykonawca winien zapewnić i utrzymać całe konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne 
dla Personelu Wykonawcy. 

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z zatrudnieniem 
w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty, zakwaterowanie 
uważa się za uwzględnione i wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

VI.3. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, cały czas będzie 
podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i 
bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi 
oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 
bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 
poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inspektora 
Nadzoru. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co 
będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne 
upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inspektora Nadzoru natychmiast po 
wystąpieniu tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z 
prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 
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Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na 
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając 
tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 
wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i 
przyczyniając się do jej zwalczenia. 

VI.4. KADRA I ROBOTNICY WYKONAWCY 

Wykonawca powoła całą należną kadrę dla planowania, organizacji, kierowania, 
zarządzania, nadzorowania i badania Robót oraz Robotników w trakcie wykonywania Robót 
oraz tak długo po ich ukończeniu, jak będzie to konieczne dla wypełnienia zobowiązań 
Wykonawcy.  

Kadra i Robotnicy Wykonawcy mają być złożeni z dostatecznej liczby osób, mających 
odpowiednią znajomość języka porozumiewania się oraz czynności, które mają być 
wykonane, włącznie z wymaganymi metodami i techniką, zagrożeniami, z którymi należy się 
liczyć oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomyślnego i bezpiecznego wykonania 
Robót.  

VI.5. PERSONEL KIEROWNICZY 

Wykonawca dodatkowo powoła Personel Kierowniczy, kierowników robót, wykonujący 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.  

Personel kierowniczy Wykonawcy musi składać się z odpowiedniej ilości osób do 
prawidłowej realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane wymagane i określone w art. 12 ust. 1 Prawa Budowlanego i jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

VI.6. PERSONEL KLUCZOWY 

Wykonawca zapewni, że Roboty będzie realizował Personel Kluczowy określony w Ofercie i 
nie zmieni żadnego z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

Podstawą do uzyskania zgody na zmianę członka Personelu Kluczowego wyznaczonego do 
realizacji Robót będzie wniosek Wykonawcy.  

Wniosek Wykonawcy o zmianę członka Personelu Kluczowego wyznaczonego do realizacji 
Robót musi zawierać uzasadnienie formalne i prawne dla dokonania takiej zmiany, dane 
nowo wskazanej osoby, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Kontraktu, a także 
zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tą osobą, a także kopią posiadanych uprawnień jeśli były wymagane przez Zamawiającego 
w SIWZ oraz informację o wpływie zmiany na wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
oraz Czas na Ukończenie.  

Jeśli Inspektor Nadzoru uzna, że Wykonawca jest uprawniony do zmiany członka Personelu 
Kluczowego, powinien po uzgodnieniu i akceptacji nowo wskazanej osoby z Wykonawcą 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego.  
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Zamawiający pisemnie zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia nowo wskazanej osoby. Zgoda 
o której mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia Zmiany do 
Kontraktu.  

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę członka Personelu Kluczowego 
wyznaczonego do realizacji Robót, w przypadku:  

1. Gdy nowo wskazana osoba nie będzie spełniała wymagań określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ na to stanowisko, na dzień złożenia wniosku,  

2. Gdy Zmiana może powodować realizację Robót niezgodnie z Kontraktem, wpłynąć na 
zwiększenie wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, niedotrzymanie Czasu na 
Ukończenie,  

3. Powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że potencjał nowo wskazanej osoby nie 
gwarantuje odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub Czasu na Ukończenie, oraz  

4. W innych uzasadnionych okolicznościach.  

Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi nowo wskazanej osoby, Wykonawca może zrezygnować z 
wprowadzenia takiej Zmiany.  

Jeśli Zmiana ma nastąpić na polecenie Inspektora Nadzoru, wówczas Wykonawca ma 
obowiązek przedstawienia kolejnej osoby w terminie 7 dni od otrzymania odmowy 
zatwierdzenia nowo wskazanej osoby.  

W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia tymczasowej osoby 
do czasu zatwierdzenia nowej, albo podjęcia innych środków, aby zrekompensować 
tymczasową nieobecność brakującej osoby, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

ROZDZIAŁ VII WYKONAWSTWO 

VII.1. DZIENNIK BUDOWY  

Przed datą rozpoczęcia Robót Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inspektora Nadzoru ze stosowania się 
do wymagań w zakresie przepływu informacji, chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inspektora Nadzoru i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inspektora Nadzoru będą natychmiast 
zgłaszane Inspektorowi Nadzoru przez Przedstawiciela Wykonawcy.  

VII.2. SPRZĘT WYKONAWCY  

Wykonawca zapewni Sprzęt Wykonawcy niezbędny do wykonania Robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za cały Sprzęt Wykonawcy. Będzie się uważało, że Sprzęt 



 
 

 

NUMER REFERENCYJNY: RR 271.1.2.2020          CZĘŚĆ II SIWZ – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU  
STRONA 36 Z 74 

Wykonawcy dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania 
Robót.  

Inspektor Nadzoru ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zagrożenia bezpieczeństwa Robót z 
powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót bądź Programie Zapewnienia Jakości, Inspektor 
Nadzoru ma prawo wstrzymać pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć w wyznaczonym terminie niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający 
wymagania przedstawione przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie dostarczał Inspektorowi Nadzoru szczegółowych informacji o liczbie 
każdej kategorii każdego Sprzętu Wykonawcy wraz z Raportem o postępie oraz na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru.  

VII.3. MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE I URZĄDZENIA 

Wykonawca gwarantuje realizację Robót z materiałów nowych i wolnych od wad w pełnej 
zgodności z Wymaganiami Zamawiającego, technologią robót wynikającą z instrukcji 
producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową.  

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji Kontraktu 
przepisami, muszą być nowe i w pierwszym gatunku.  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru dla proponowanych 
materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń do Robót. W tym celu Wykonawca jest 
zobowiązanych przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe zawierające 
wszystkie niezbędne dane techniczne, certyfikaty, deklaracje i inne dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń planowanych do użycia 
i ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego.  

Dodatkowo przed użyciem materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń do Robót 
Wykonawca dostarczy do akceptacji Inspektora Nadzoru następujące próbki i odnośne 
informacje: 

1. Standardowe próbki producenta oraz próbki wyspecyfikowane w Kontrakcie,  

2. Dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Inspektora Nadzoru,  

3. Dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

- Każda próbka winna być opatrzona etykietką informującą o pochodzeniu i 
przewidywanym wykorzystaniu do Robót. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do odmowy zatwierdzenia proponowanych materiałów, 
wyrobów budowlanych i urządzeń w przypadku gdy będą one niezgodne z Wymaganiami 
Zamawiającego oraz w innych uzasadnionych okolicznościach, w szczególności 
wynikających z przepisów Prawa, bądź zagrażających prawidłowej realizacji Robót oraz 
polecić Wykonawcy zastosowanie innych.  
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Zgoda Inspektora Nadzoru dla proponowanych materiałów, wyrobów budowlanych i 
urządzeń nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich jakość i poprawność 
wykonania Robót.  

Ewentualne wskazane w Wymaganiach Zamawiającego znaki towarowe (marki) patenty lub 
pochodzenie (producent) urządzeń (materiałów) mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisanym przez Zamawiającego wykazał, że oferowane przez niego spełniają Wymagania 
Zamawiającego, w taki sposób, aby łącznie:  

1. Gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę,  

2. Zapewniały zamontowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń o 
parametrach technicznych nie gorszych od zaprojektowanych (wskazanych) pierwotnie.  

- Wykonawca musi uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na zastosowanie oferowanych 
rozwiązań równoważnych.  

Wszystkie koszty związane z konsekwencjami zastosowania elementów równoważnych lub 
elementów o parametrach innych niż podane w Wymaganiach Zamawiającego ponosi 
Wykonawca.  

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, wyrobów budowlanych i 
urządzeń które nie uzyskały zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, bądź wadliwych, Inspektor 
Nadzoru ma prawo nakazać ich zdemontowanie i polecić zastosowanie innych. Koszty z tym 
zawiązane obciążają Wykonawcę.  

VII.4. SPOSÓB WYKONANIA  

Wszelkie wykonawstwo Robót przez Wykonawcę odbędzie się:  

1. W sposób zgodny z Kontraktem, z zachowaniem przepisów Prawa, w tym postanowień 
wszystkich decyzji, pozwoleń, zezwoleń oraz Wytycznych,  

2. W sposób fachowy i staranny, zgodny z uznaną dobrą praktyką,  

3. Przy użyciu odpowiednich i bezpiecznych materiałów, wyrobów budowlanych i 
urządzeń.  

Wszelkie uzgodnienia, zatwierdzenia Inspektora Nadzoru dla prowadzonych Robót nie 
zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie wykonawstwo Robót.  

VII.5. INSPEKCJE 

Personel Zamawiającego będzie miał swobodny dostęp do wszystkich części Terenu 
Budowy, miejsc pozyskiwania materiałów i będzie uprawniony do badania, dokonywania 
inspekcji, mierzenia i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa, oraz do sprawdzania 
postępu produkcji urządzeń oraz wytwarzania materiałów w trakcie produkcji, fabrykacji oraz 
budowy na Terenie Budowy i poza nim.  

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiającego pełną swobodę w wykonywaniu tych 
czynności, włącznie z udostępnieniem urządzeń, zezwoleń, oraz sprzętu bezpieczeństwa.  
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonaniu elementu robót przed jego 
zakryciem lub usunięciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla składowania lub transportu, 
w celu umożliwienia dokonania inspekcji. Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia, to na 
żądanie Inspektora Nadzoru winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 
Inspektora Nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy.  

VII.6. PRÓBY 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników prób 
jest elementem koniecznym Przejęcia Robót.  

Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, wyposażenie, paliwo, materiały zużywalne, przyrządy, robociznę, materiały oraz 
odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel konieczny do sprawnego 
przeprowadzenia prób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce 
dokonania ustalonych prób wszelkich Urządzeń, Materiałów i innych części Robót.  

Inspektor Nadzoru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych Robót może 
polecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych prób na koszt Wykonawcy. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru wymaga, aby dane Urządzenie, Materiał lub wykonawstwo zostały poddane 
ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach i warunkach jak 
poprzednia.  

Wykonawca niezwłocznie dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiednio poświadczone 
raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru potwierdzi 
świadectwo Wykonawcy z prób, lub wystawi mu świadectwo potwierdzające pozytywny 
wynik prób.  

Jeżeli Inspektor Nadzoru nie wziął udziału w próbie w uzgodnionym czasie i miejscu, to 
będzie się uważało, że uznał dokonane odczyty za wierne.  

VII.7. ODRZUCENIE 

Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że Urządzenie, 
Materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to 
Inspektor Nadzoru może je odrzucić powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim 
uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje 
aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Kontraktu.  

Sposób i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z 
Kontraktem Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  

Jeżeli odrzucenie spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca 
będzie miał obowiązek pokryć je Zamawiającemu.  

VII.8. PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I NAPRAWCZE 

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy: 

1. Usunięcie z Terenu Budowy i zastąpienie wszelkich Urządzeń lub Materiałów, które nie 
są zgodne z Kontraktem; 

2. Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, które nie są zgodne z 



 
 

 

NUMER REFERENCYJNY: RR 271.1.2.2020          CZĘŚĆ II SIWZ – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU  
STRONA 39 Z 74 

Kontraktem, oraz 

3. Wykonanie wszelkich prac, które są pilnie potrzebne dla bezpieczeństwa Robót, czy to 
z powodu wypadku, okoliczności nieprzewidzianych czy innego powodu. 

Wykonawca winien zastosować się do takich poleceń w rozsądnym czasie, który powinien 
być wskazany w poleceniu.  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy.  

Jeżeli Roboty mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 
przyjmie naprawy. Wykonawca nie może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych 
kosztów.  

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku 
do stwierdzonych wad oraz w  przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 
terminie.  

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu.  

VII.9. PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

Każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością Zamawiającego, wolną 
od zastawów prawnych i innych obciążeń, gdy Wykonawca nabędzie prawa do zapłaty 
wartości Urządzeń i Materiałów.  

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na 
Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty 
związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, ponosi Wykonawca.  

ROZDZIAŁ VIII ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

VIII.1. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
w terminie przekazania Terenu Budowy, po dopełnieniu wszystkich wymaganych od 
Wykonawcy obowiązków celem przekazania prawa dostępu do Terenu Budowy i 
rozpoczęcia Robót.  

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót po Dacie Rozpoczęcia, zgodnie z Programem i 
będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru w celu 
zatwierdzenia następujące Dokumenty Wykonawcy:  

1. Oświadczenie Kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi). 
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2. Informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 
inne dane niezbędne w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 
41 ust. 4 Prawa Budowlanego, 

3. Program, 

4. Listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 
Robót na podstawie Programu, 

5. Sporządzony w uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku 
publicznego harmonogram / program przedkładania w pełni udokumentowanych 
wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót, 

6. Listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.) zawierającą ich charakterystykę.  

Po dokonaniu ustaleń Wykonawca zgłosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar 
rozpoczęcia Robót we właściwym organie i jednocześnie przekaże Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu kopię zgłoszenia ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.                 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót.  

VIII.2. CZAS NA UKOŃCZENIE 

Roboty wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowanego  o zakończeniu 
budowy, co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania lub 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w Czasie na 
Ukończenie, ustalonym zgodnie z Ofertą Wykonawcy, włącznie z: 

1. Zaliczeniem Prób Końcowych,  

2. Ukończeniem wszystkich robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania 
Robót za ukończone dla celów przejęcia.  

VIII.3. PROGRAM 

Wykonawca w terminie do 14 dni od Daty Odniesienia opracuje i dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej szczegółowy 
Program. Program zostanie opracowany przez Wykonawcę w formie wykresu ukazującego 
postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Kopię Programu 
Wykonawca będzie przechowywała na Terenie Budowy.  

Każdy Program będzie zawierał: 

1. Porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, włącznie z założoną 
koordynacją każdego przewidzianego w Kontrakcie etapu, Dokumentami Wykonawcy, 
zakupami, produkcją Urządzeń, dostawą na Teren Budowy, budową, montażem i 
próbami,  

2. Każdy etap roboty każdego Podwykonawcy,  

3. Porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie, oraz 
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4. Raport towarzyszący, który obejmie: 

- Ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy 
wykonywania Robót, oraz 

- Szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej 
kategorii Personelu Wykonawcy, oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego 
na Terenie Budowy dla każdego większego etapu budowy. 

Wraz z Raportami o postępie Wykonawca będzie potwierdzał aktualność Programu lub 
przedstawi jego aktualizację. Wykonawca będzie postępował zgodnie z dotychczasowym 
Programem do czasu zatwierdzenia aktualizacji Programu przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni od otrzymania takiego Programu nie powiadomi 
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności Programu z 
Kontraktem, to Wykonawca winien działać zgodnie tym Programem, z uwzględnieniem 
wszelkich innych zobowiązań Kontraktowych.  

Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę, że Program w 
określonym zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym 
postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru skorygowany Program.  

Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inspektora Nadzoru o przewidywanych 
szczególnych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na 
Roboty, zwiększyć Kwotę Kontraktową, lub opóźnić wykonywanie Robót. Inspektor Nadzoru 
może wymagać od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutków 
przyszłych wydarzeń lub okoliczności czy też oferty.  

Minimalny postęp Robót w kwartałach realizacji Robót winien być zgodny z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

VIII.4. PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie w granicach w jakich 
ukończenie dla celów przejęcia Robót będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych 
przyczyn:  

1. Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukończenie nie została uzgodniona,  

2. Istotnej zmiany ilości jakiejkolwiek pozycji Robót objętych Kontraktem,  

3. Opóźnienia dającego uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia czasu na mocy 
Kontraktu,  

4. Wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków fizycznych,  

5. Zawieszenia robót,  

6. Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać 
Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego, lub Innemu wykonawcy, zatrudnionemu 
przez Zamawiającego na Terenie Budowy. 
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– Chyba że sprawcą opóźnień jest Wykonawca lub gdy przyczynę opóźnień można 
przypisać Wykonawcy.  

Jeżeli Wykonawca uzna, że ma prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien on 
wystąpić do Inspektora Nadzoru z wnioskiem o zmianę Czasu na Ukończenie. 

Wniosek o zmianę Czasu na Ukończenie musi zawierać uzasadnienie formalne i prawne dla 
dokonania takiej zmiany oraz dowody, na podstawie których Wykonawca czuje się za 
uprawnionego do dokonania przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz informację o wpływie 
zmiany na wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne informacje, dokumenty, ekspertyzy, kalkulacje itp. 
polecone przez Inspektora Nadzoru, a niezbędne do oceny zasadności takiego 
przedłużenia.  

Jeśli Inspektor Nadzoru uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na 
Ukończenie, powinien po uzgodnieniu i akceptacji z Wykonawcą określić czas przedłużenia i 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego.  

Zamawiający pisemnie zatwierdzi lub odmówi dokonania przedłużenia Czasu na 
Ukończenie. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiła podstawę do 
wprowadzenia Zmiany do Kontraktu.  

VIII.5. OPÓŹNIENIA, SPOWODOWANE PRZEZ WŁADZĘ 

W przypadku, gdy Wykonawca starannie przestrzegał procedur, ustalonych przez władze 
publiczne, a mimo to władze te opóźniły lub przerwały roboty Wykonawcy, w sytuacji gdy 
Wykonawca nie mógł przewidzieć takiego opóźnienia lub przerwy na podstawie Kontraktu, to 
takie opóźnienie lub przerwa będą uprawniały Wykonawcę do przedłużenia Czasu na 
Ukończenie.  

W takiej sytuacji Wykonawca ma prawo wystąpić do Inspektora Nadzoru w celu ustalenia z 
wnioskiem o przedłużenie Czasu na Ukończenie.  

VIII.6. TEMPO WYKONAWSTWA 

Jeżeli kiedykolwiek rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla ukończenia Robót w Czasie na 
Ukończenie czy też postęp jest, lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego Programu, 
to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy przedłożenie skorygowanego Programu 
oraz raportu towarzyszącego, opisującego zaktualizowane metody, które Wykonawca 
zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukończenia Robót w 
Czasie na Ukończenie. 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy Inspektor Nadzoru zaleci inaczej, Wykonawca po akceptacji 
zaktualizowanych metod przez Inspektora Nadzoru lub na jego polecenie winien przyjąć 
skorygowane metody, które mogą wymagać przedłużenia godzin pracy czy też liczby 
Personelu Wykonawcy czy też Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

VIII.7. KARY ZA ZWŁOKĘ 

Jeżeli Wykonawca nie ukończy Robót w Czasie na Ukończenie, z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność lub gdy przyczynę opóźnień można przypisać Wykonawcy, w 
szczególności gdy opóźnienie będzie spowodowane przez błędne założenia poczynione 
przez Wykonawcę na etapie składania Oferty, to będzie on zobowiązany do zapłacenia 
Zamawiającemu za to uchybienie kary za zwłokę.  
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Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, 
zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.  

W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją w pełni szkody, Zamawiający ma 
prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

VIII.8. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE ROBÓT 

Jeśli zajdzie taka potrzeba Inspektor Nadzoru może  polecić Wykonawcy zawieszenie 
wykonywania Robót, wraz z podaniem przyczyny takiego zawieszenia. W czasie takiego 
zawieszenia Wykonawca będzie chronił, składował i zabezpieczał Roboty, Urządzenia czy 
też Materiały przed zużyciem, stratą lub uszkodzeniem.  

W takiej sytuacji Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru w terminie 14 dni od 
daty otrzymania polecenia sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający 
zaawansowanie wykonanych elementów Robót, według stanu na dzień zawieszenia.  

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, 
Inspektor Nadzoru sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i 
obowiązujący.  

Jeżeli w wyniku zastosowania się do takiego polecenia wystąpi opóźnienie czy też 
Wykonawca poniesie koszt, poza granicami w jakich Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za przyczynę takiego zawieszenia, Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu 
na Ukończenie, zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

W takiej sytuacji Wykonawca ma prawo wystąpić do Inspektora Nadzoru w celu ustalenia z 
wnioskiem o przedłużenie Czasu na Ukończenie, zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 

Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 84 dni, to Wykonawca dokona aktualizacji Programu wraz 
z raportem towarzyszącym i może zażądać od Inspektora Nadzoru zezwolenia na 
wznowienie Robót. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie udzieli zezwolenia w ciągu 28 dni od daty 
otrzymania tego żądania, to Wykonawca może dać wypowiedzenie Kontraktu, poza 
granicami w jakich Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyczynę takiego zawieszenia.  

Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robót, Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
wspólnie zbadają Roboty oraz Urządzenia i Materiały, objęte zawieszeniem. Wykonawca 
naprawi wszelkie zużycie, wady lub ubytki w Robotach, Urządzeniach czy też Materiałach, 
powstałe w czasie zawieszenia.  

ROZDZIAŁ IX PRÓBY KOŃCOWE 

IX.1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca w celu Przejęcia Robót wykona wymagane Kontraktem, przepisami Prawa w 
decyzjach, pozwoleniach, zezwoleniach, Próby Końcowe oraz przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru wyniki tych prób, zgodnie z niniejszymi zapisami oraz z zachowaniem odpowiednio 
pozostałych zapisów o Próbach według wymagań kontekstu i Postanowieniami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym o 
dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych. 
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Jeśli nie uzgodniono inaczej, to Próby Końcowe będą wykonane w okresie do 7 dni od dnia 
gotowości, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.  

IX.2. OPÓŹNIENIE PRÓBY KOŃCOWE 

Jeżeli Próby Końcowe są opóźniane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, 
to Inspektor Nadzoru może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych Prób w terminie 
do 7 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykonać Próby w takim dniu lub 
dniach w tym okresie, jakie sam wyznaczy i o których uprzedzi Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób w wyznaczonym terminie, to Personel 
Zamawiającego może przeprowadzić Próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Próby będą 
następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki 
będą uznane za wierne. 

IX.3. PONOWNE PRÓBY KOŃCOWE 

Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót okażą się negatywne, to znajdą zastosowanie przepisy 
o Odrzuceniu, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać powtórzenia nieudanych 
Prób oraz Prób Końcowych na odnośnych robotach, na tych samych zasadach i warunkach. 

Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych także okażą się negatywne, to Inspektor 
Nadzoru będzie uprawniony do odrzucenia całości Robót, w przypadku gdy negatywny 
wynik pozbawi Zamawiającego istotnych korzyści z Robót lub wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, jeśli Zamawiający tego zażąda.  

W takim przypadku Wykonawca winien postępować zgodnie z wszystkimi innymi 
zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostanie 
zredukowana o taką wartość, jaka będzie odpowiadała zmniejszeniu wartości Robót dla 
Zamawiającego z tego powodu.  

ROZDZIAŁ X PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

X.1. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Roboty ukończone zgodnie z Kontraktem będą podlegały przejęciu przez Zamawiającego na 
podstawie Świadectwa Przejęcia dla Robót. Wykonawca może złożyć Inspektor Nadzoru 
wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia nie wcześniej, niż na 14 dni przed tym, kiedy 
Roboty będą zdaniem Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia.  

W ciągu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor Nadzoru winien: 

1. Wystawić Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy, ustalając datę z jaką Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, 
których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na 
użytkowanie Robót zgodnie z przeznaczeniem, lub 

2. Odrzucić wniosek, podając przyczyny i określając roboty, których wykonanie przez 
Wykonawcę będzie wymagane dla umożliwienia wystawienia Świadectwa Przejęcia. W 
tym przypadku Wykonawca winien dokończyć wskazane roboty przed wystawieniem 
ponownego wniosku. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia ani nie odrzuci wniosku 
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty lub, zależnie od przypadku, a Roboty są zgodne z 
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Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim 
dniem tego okresu.  

Przejęcie Robót będzie odbywało się przy udziale Zamawiającego.  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie Dokumenty Wykonawcy i uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie 
na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych lub gdy takie pozwolenie nie jest 
wymagane sporządzić wszelkie dokumenty i złożyć w imieniu Zamawiającego 
zawiadomienie o zakończeniu budowy.  

Wykonawca po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy uzyska od właściwych władz 
lokalnych brak sprzeciwu i przekaże jego kopię Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.  

X.2. PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT  

Inspektor Nadzoru może zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić 
odrębne Świadectwo Przejęcia dla każdego elementu Robót.  

Niezależnie od powyższego Przejęciu na mocy niniejszej klauzuli podlegać będą Części 
Robót, o których mowa w Specyfikacji Technicznej.  

ROZDZIAŁ XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

XI.1. DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD 

Okres zgłaszania wad wynosi 3 miesiące od daty, z jaką Roboty zostały ukończone jak 
poświadczono to w Świadectwie Przejęcia. 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z 
wymaganiami Kontraktu, Wykonawca winien:  

1. Dokończyć w takim czasie, jaki wyznaczy do tego celu Inspektor Nadzoru wszelkie 
ustalone w Świadectwie Przejęcia roboty zaległe,  

2. Wykonać wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być 
wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania 
Wad dla Robót,  

3. Uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 
Okresu Zgłaszania Wad.  

Wykonawca odpowiada za dokończenie zaległych prac i usuwanie wad zgodnie z 
Kontraktem, przepisami Prawa, dokonanymi ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

XI.2. NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku dokończenia zaległych prac, usuwania wad w 
wyznaczonym terminie, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar Umownych, 
doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami 
Kontraktu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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XI.3. PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZGŁASZANIA WAD 

Zamawiający będzie miał prawo do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, w jakich 
z powodu uszkodzenia lub wady Roboty te, większy element Robót, Urządzeń po ich 
przejęciu nie będą mogły być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy tym jednak 
Okres Zgłaszania Wad nie może być przedłużony o więcej niż dwa lata.  

XI.4. ŚWIADECTWO WYKONANIA 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inspektor Nadzoru nie 
wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę z którą Wykonawca wywiązał się 
ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.  

Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego 
dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy i przeprowadzi szkolenia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego 
oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. Egzemplarz 
Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu.  

XI.5. NIEWYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIA 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania każda ze Stron będzie prawnie odpowiedzialna za 
wypełnienie wszystkich zobowiązań, które nie zostały wypełnione przed czasem wystawienia 
Świadectwa Wykonania. Dla celów ustalenia charakteru i zasięgu niewypełnionych 
zobowiązań Kontrakt będzie uważany za pozostający w mocy. 

XI.6. ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY 

Po otrzymaniu Świadectwa Wykonania Wykonawca winien usunąć z Terenu Budowy cały 
pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe. 

Jeżeli wszystkie te przedmioty nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po tym, kiedy 
Zamawiający otrzyma kopię Świadectwa Wykonania, to Zamawiający może sprzedać lub w 
inny sposób pozbyć się wszelkich takich pozostałości. Zamawiający będzie uprawniony do 
zwrotu kosztów poniesionych w związku z taką sprzedażą, pozbyciem się lub 
doprowadzeniem Terenu Budowy do należytego stanu. 

XI.7. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

Wykonawca udziela Zamawiającemu Rękojmię za Wady i Gwarancji Jakości, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej 
załącznik do niniejszej Umowy.  

Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości liczony jest od dnia, z jakim Roboty zostały 
ukończone jak poświadczono to w świadectwie przejęcia. 

W okresie Rękojmi za Wady będą prowadzone przeglądy z udziałem Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w przepisach 
Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o 
Wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.  

Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez Wykonawcę na 
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jego koszt.  

Istnienie Wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia 
Wady. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiające o usunięciu Wady. Fakt 
usunięcie wady Strony potwierdzą protokolarnie.  

W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia Wady, 
Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub sam 
usunie taką Wadę na jego ryzyko i koszt.  

Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej, której wzór 
stanowi część Kontraktu.  

ROZDZIAŁ XII OBMIARY ROBÓT 

XII.1. OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT 

Wykonawca podczas Robót powinien prowadzić i przechowywać Książki Obmiarów dla 
celów rejestru wszystkich wymiarów Robót wraz z niezbędnymi notatkami, obliczeniami, 
rejestrem odchyleń w wykonaniu Robót oraz rysunkami wymaganymi dla ustalenia ilości 
Robót. Wykonawca będzie, przy udziale Inspektora Nadzoru, na bieżąco dokonywał 
obmiarów zgodnie z kolejnością wykonywania Robót.  

Kiedy tylko Inspektor Nadzoru wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona, to 
uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, który winien niezwłocznie wziąć udział lub 
wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Inspektor Nadzoru w dokonaniu 
pomiarów oraz dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inspektor 
Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary dokonane 
przez Inspektora Nadzoru lub w jego imieniu będą uznane za wierne.  

XII.2. METODY OBMIARU 

Obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdej pozycji Robót Stałych, oraz zgodnie z 
pozycjami Przedmiaru Robót.  

ROZDZIAŁ XIII ZMIANY I KOREKTY 

XIII.1. PRAWO DO ZMIAN 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania Zmian postanowień zawartego Kontraktu w 
stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie i na 
zasadach określonych w Kontrakcie, PZP oraz Wytycznych.  

Inicjatorem Zmian może być Wykonawca i Zamawiający, z tym, że ostateczna decyzja, co do 
wprowadzenia Zmian, ich zakresu i wartości należy do Zamawiającego.  

Okoliczności prowadzące do Zmian do Kontraktu nie mogą być przez Strony zawinione i 
muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Kontrakt nie może być wykonany wedle pierwotnej treści, 
w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub 
niemożność osiągnięcia jego celu albo też (ii) wykonanie Kontraktu będzie istotnie 
utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron, a wprowadzona Zmiana nie może spowodować 
pogorszenia jakości wykonywanych Robót.  
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1. ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Zmian terminu wykonania zamówienia w 
okolicznościach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ukończyć Robót w 
Czasie na Ukończenie, w tym w szczególności z uwagi na:  

(1) Niepomyślne warunki atmosferyczne w szczególności w okolicznościach takich jak: 
(a) klęski żywiołowe; 
(b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie Robót, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów. 
(2) Nieprzewidziane w SIWZ warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., 

w szczególności: 
(a) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania 

geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się 
przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w 
trakcie budowy; 

(b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

(c) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie tąpnięciami, 
wybuchem; 

(d) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ. 
(3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności w okolicznościach takich jak: 
(a) zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiającego; 
(b) wstrzymanie realizacji Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 
(c) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń; 
(d) uniemożliwienie dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej 

niż 14 dni; 
(e) opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków lub 

instrukcji Wykonawcy, uniemożliwiające prowadzenie robót o więcej niż 14 dni, 
a opóźnienie to ma wpływ na Czas na Ukończenie; 

(4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności w 
okolicznościach takich jak: 
(a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp. z wyłączeniem przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

(c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub 
organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy; 

(d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy; 

(5) Konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, 
których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć 
związanego z tym opóźnienia; 

(6) Pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, zamiennych, koniecznych do 
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prawidłowego wykonania Robót, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte 
zakładane parametry.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.(1), pkt. (2) lit a), 
b), c) i pkt. (3) Czas na Ukończenie może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o 
okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 3 miesiące. W przypadku okoliczności 
opisanych w pkt. (2) lit d) i pkt. (4) – pkt. (6) Czas na Ukończenie może być przedłużony o 
czas trwania tych okoliczności niezależnie od czasu ich trwania.  

Dopuszcza się również zmianę terminu wykonania zamówienia jeżeli:  

(7) zmianie ulegną terminy realizacji uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w 
umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin 
zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez 
Zamawiającego zgody na zmianę terminu,  

(8) Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas 
uzgodniony pomiędzy stronami,  

(9) W przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, wystąpienia zjawisk związanych 
z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności 
wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa 
wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja 
zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
Zamawiającego,  

(10) Jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne 
robót/usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Kontraktem, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą 
Kontraktu – termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania 
tych robót/usług/czynności.  

W opisanych sytuacjach Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, 
zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar 
wykonania Robót, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na 
dotychczasowe prawa i obowiązki. 

2. ZMIANA SPOSOBU SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Zmian sposobu spełnienia świadczenia, w tym w 
szczególności: 

(1) Zmiany techniczne/technologiczne, w szczególności z uwagi na: 
(a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

(b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej 
technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości wykonywanych robót; 

(c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, dokumentacji projektowej lub technicznej w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
(d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

poziom wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych; 

(e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

(f) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy; 

(g) zmiany dotyczące zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania 
któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na 
zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź 
spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej 
opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy. 

W sytuacjach opisanych powyżej Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 
interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodny zamiar wykonania Robót, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych 
okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.  

W przypadku, gdy element przedmiotu umowy zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w tym zakresie przedmiotu zamówienia na 
wersję o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja 
zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu 
wartości umowy, przedłużenia terminu wykonania i zmiany innych warunków zamówienia 
zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż dany element 
zamówienia został wycofany z dystrybucji lub producent sprzętu zaprzestał jego produkcji.  

(2) Zmiany osobowe: wystąpienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertów / personelu 
kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie w przypadku: 
(a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, służbowych, niemożności 

wykonywania pracy, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, 
niezdolności do właściwego wykonywania pracy; 

(b) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.); 

(c) w uzasadnionych przypadkach gdy dana osoba nie wykonuje swoich 
obowiązków wynikających z Kontraktu lub wykonuje je niewłaściwie. 

Zmiany osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia są dopuszczalne na 
wniosek Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru i/lub Wykonawcy po spełnieniu 
następujących warunków: nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno 
na stałe jak i na określony czas) musi spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w 
SIWZ, na dzień złożenia wniosku o zmianę Personelu kluczowego. 

(3) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonych podwykonawcy w przypadku 
gdy: 
(a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy 

spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi 
pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez 
Wykonawcę, 

(b) podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością, 
(c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany 

technologii robót lub materiałów, 
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(d) podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu 
umowy. 

Strony dopuszczają również możliwość wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót 
objętych niniejszym Kontraktem, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie 
je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego wykonania Robót w 
Czasie na Ukończenie lub wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej 
części zamówienia.  

3. POZOSTAŁE ZMIANY 

Dodatkowo Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Zmian z uwagi w szczególności na: 

(1) Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z SIWZ; 

(2) Zmiany obowiązującej stawki VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie 
nie zmienione; 

(3) Zmiany podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega 
Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pod 
warunkiem, że podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca posiada 
doświadczenie nie mniejsze niż podmiot, na którego zasobach polegał Wykonawca 
spełniając warunki udziału w postępowaniu; 

(4) Wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do 
przedmiotu zamówienia; 

(5) Stwierdzenie wad w wykonanych Robotach lub części robót, gdy wady usunąć się 
nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich poprawić lub 
usunąć w odpowiednim czasie, wynagrodzenie może zostać obniżone w odpowiednim 
stosunku; 

(6) Jeżeli wyniki ponowionych prób końcowych okażą się negatywne i mimo tego 
zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia, to Cena Kontraktowa zostanie 
zredukowana o taką wartość, jaka będzie odpowiadała zmniejszeniu wartości Robót 
dla Zamawiającego z tego powodu; 

(7) Wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 
przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

(8) Zmianę sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie 
Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 

(9) Rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Zmiany 
mogą dotyczyć zakresu prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o 
kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia; 

(10) Kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z 
zachowaniem zasad dotyczących udzielania zamówień dodatkowych; 

(11) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 
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(12) Zmianę podmiotu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru bądź rezygnacja z 
udziału Inspektora Nadzoru w realizacji Kontraktu, 

(13) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy/sposobu realizacji Umowy w wyniku zmiany 
lub przyjęcia nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków lub zmiany 
wysokości dofinansowania, 

(14) Zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Robót, w szczególności 
przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na 
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót bądź zwiększających użyteczność 
Robót, w tym polegających na tym, że przy zachowaniu tych samych parametrów 
jakościowych Wykonawca zaproponowałby rozwiązanie zakładające obniżenie 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

(15) Zmiany będące następstwem wpływu na Roboty udzielonych zamówień 
dodatkowych bądź zamówień uzupełniających, 

(16) Zmiany będące następstwem wpływu przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
powodujących, że nie można wykonać Robót w terminie w tym w szczególności: z 
uwagi na konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, zaistnienia 
odbiegające od typowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie Robót w sposób zgodny ze Specyfikacją, napotykania w trakcie realizacji 
Robót nie zinwentaryzowanej sieci podziemnej lub innych podziemnych obiektów i/lub 
urządzeń. 

W sytuacjach opisanych powyżej Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 
interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodny zamiar wykonania Robót, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych 
okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych, możliwa jest zmiana 
sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. 

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana dotyczyć będzie Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 

W przypadku zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania płatności, zmiany 
dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej Umowy o dofinansowanie 
projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

W przypadku rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy lub 
zmiany zakresu, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający 
rezygnuje. 

W przypadkach o których mowa powyżej możliwa jest zmiana wynagrodzenia w kwocie 
równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

4. DODATKOWE POSTANOWIENIA  

Niezależnie od poprzednich akapitów Strony dopuszczają możliwość:  

(a) zmian redakcyjnych Kontraktu w tym zmiana nr rachunku bankowego, zmiany 
danych teleadresowych oraz  

(b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy 
prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,  

(c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 
W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Kontraktu stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 
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dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 
rejestrach publicznych, bez konieczności wprowadzenia ich w formie pisemnej.  

XIII.2. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN  

Podstawą wprowadzenia Zmiany będzie wniosek Strony będącej inicjatorem Zmiany, przy 
czym Inspektor Nadzoru może polecić lub zarekomendować każdej ze Stron wystąpienie z 
takim wnioskiem.  

Każdy wniosek będzie zawierał co najmniej:  

1. Podstawę prawną i faktyczną wprowadzenia Zmiany,  

2. Szczegółowy opis Zmiany,  

3. Dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia Zmiany, jeśli dotyczy,  

4. Wpływ Zmiany na Czas na Ukończenie, jeśli dotyczy,  

5. Wpływ Zmiany na Zatwierdzona Kwotę Kontraktową, jeśli dotyczy.  

Inspektor Nadzoru na podstawie otrzymanego wniosku dokona ustaleń w celu osiągnięcia 
porozumienia i wydania rekomendacji Zamawiającemu.  

Rekomendacja wydana przez Inspektora Nadzoru będzie stanowiła podstawę do podjęcia 
decyzji przez Zamawiającego.  

Inspektor Nadzoru w celu dokonania ustaleń może polecić każdej ze Stron przedstawienie 
dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających zasadność wprowadzenia Zmiany, 
w tym w szczególności polecić przedstawienie analiz, ekspertyz, kalkulacji, ofert, opinii itp.  

Jeżeli Zmiana ma dotyczyć zmian w robotach, ich ilości, metod wykonania, wprowadzenia 
nowych rozwiązań, wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych lub w innych 
uzasadnionych okolicznościach, Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Konieczności i 
Negocjacji uzgodniony i podpisany przez Strony. Protokół Konieczności będzie zawierał 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź zmian. Załącznikiem 
do Protokołu konieczności będzie Protokół Negocjacji, zawierający ceny dla robót 
dodatkowych i/lub zamiennych bądź Zmian.  

Postanowienia ujęte w Prawie Zmian stanowią jedynie katalog dopuszczalnych zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych 
okoliczności mogących powodować zmianę Kontraktu, nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy 
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

ROZDZIAŁ XIV CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 

XIV.1. CENA KONTRAKTOWA 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.  

Przyjmuje się, że Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, obejmuje wszystkie koszty określone w 
SIWZ, w tym wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy związane z realizacją, i 
ukończeniem Robót (włączając w to próby, usuniecie wad i usterek), nawet wtedy gdy 
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Wykonawca ich nie przewidział i/lub nie ujął w Ofercie oraz wszelkie obciążenia publiczno — 
prawne, do ponoszenia których zobowiązany jest Wykonawca osobiście lub jako płatnik na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących w szczególności (ale nie 
wyłącznie) podatków pośrednich, bezpośrednich, składek na ubezpieczenie społecznych, ceł 
i wszelkich innych opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń oraz z importem 
towarów i usług. 

Ustalona w Akcie Umowy wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej jest ostateczna, 
niezależnie od rozmiaru Robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając Ofertę nie mógł ich przewidzieć. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie kompletnych, gotowych do użytkowania 
obiektów wraz z otoczeniem, spełniających wszystkie wymagania techniczne, formalne i 
estetyczne. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa to obejmuje także roboty pośrednio 
wynikające z Kontraktu t.j. niewyszczególnione i nieopisane bezpośrednio w Kontrakcie, ale 
niezbędne dla kompletnego wykonania Robót tak jak wymaga tego Kontrakt. Wszelkie 
zestawienia ilościowe dotyczące Robót zawarte w Wymaganiach Zamawiającego należy 
traktować jako szacunkowe. Posługiwanie się przez Wykonawcę tymi zestawieniami bez ich 
sprawdzenia i weryfikacji stanowi ryzyko Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z wykonania, 
w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej pełnego ilościowego zakresu Robót tak jak 
wymaga tego Kontrakt lub wyniknie taka konieczność w czasie realizacji zamówienia.  

Na potrzeby rozliczeń Stron uznaje się, że cały koszt wypełnienia zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z Kontraktu został ujęty w pozycjach wycenionego Przedmiaru Robót. Koszty 
wykonania zobowiązań, dla których nie przewidziano odrębnych pozycji wycenionego 
Przedmiaru Robót uznaje się za wliczone w poszczególne pozycje. Jeżeli po podpisaniu 
Kontraktu zostanie zidentyfikowana rozbieżność wycenionego Przedmiaru Robót z ofertą 
Wykonawcy, Wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru 
dokona jego korekty, we wskazanym zakresie. Dokument po korekcie zostanie włączony do 
Kontraktu bez potrzeby zawarcia Aneksu do Umowy.  

Wraz z Programem Wykonawca przedłoży Plan Płatności w rozbiciu na stosowne okresy . 
Plan płatności będzie aktualizowany analogicznie w przypadkach konieczności aktualizacji 
Programu. Dodatkowo Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Tabelę 
Elementów Rozliczeniowych zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem Kontraktu na elementy Robót dokonany zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Inspektora Nadzoru dla Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 
Podstawą wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności będą te elementy Robót 
wymieniowe w tabeli Elementów Rozliczeniowych, które zostały odebrane zgodnie z 
zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej dla których sporządzony został Protokół 
Odbioru Częściowego Robót.  

W razie zaistnienia takiej potrzeby Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do 
modyfikacji podziału zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Kontraktu zawartego w 
wycenionym Przedmiarze Robót. W wyniku modyfikacji podziału zakresu rzeczowego 
będącego przedmiotem Kontraktu zawartego w wycenionym Przedmiarze Robót 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie ulegnie zmianie. Wykonawca w terminie wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru przedłoży zmodyfikowany podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem Kontraktu zawarty w wycenionym Przedmiarze Robót. Zmodyfikowany podział 
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zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Kontraktu zawarty w wycenionym Przedmiarze 
Robót wejdzie w życie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

XIV.2. WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

Po zakończeniu przez Wykonawcę prac odpowiadającym  30 % oraz 60% wartości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  Wykonawca wraz z Raportem o postępie winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie. Wykonawca każdorazowo uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do 
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o postępie w danym miesiącu.  

Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszącymi muszą być zgodne z obowiązującymi 
Wytycznymi w tym dotyczących kwalifikowania  kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest znać kryteria kwalifikowania  wydatków zawarte w 
Wytycznych, a kwalifikowanie  poszczególnych wydatków każdorazowo uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru. Kwoty, wykazane w Rozliczeniu jako należne Wykonawcy, dotyczyć 
będą robót, które zostały uznane przez Inspektora Nadzoru jako faktycznie i w całości 
wykonane.  

Inspektor Nadzoru może zwrócić Wykonawcy nieprawidłowo złożone Rozliczenie  do 
poprawy lub polecić Wykonawcy jego uzupełnienie. Termin wydania Świadectwa Płatności 
obowiązuje od daty prawidłowo złożonego Rozliczenia.  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.  

XIV.3. PLAN PŁATNOŚCI 

Wraz z Programem Wykonawca przedłoży Plan płatności w rozbiciu na stosowne okresy 
(miesięczne), przy czym Wykonawca nabywa uprawnienie do wypłaty części Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Robót 
odpowiadających wartości 2 150 000,00 zł brutto, a następnie  Robót odpowiadających co 
najmniej  60% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a następnie 100% wartości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca wystawi pierwszą 
fakturę przejściową na kwotę 2 150 000,00 zł brutto w IV kwartale 2020 roku, natomiast 
drugą fakturę przejściową oraz trzecią fakturę końcową wykonawca wystawi w roku 2021, co 
wykonawca uwzględni w ofercie 

Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca uwzględni w Programie, o 
którym mowa w kl. VIII.3 oraz wszelkich działaniach i pozostałych Dokumentach 
Wykonawcy. 

XIV.4. Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie ukazujące kwoty, które 
Wykonawca uważa za należne w związku z wykonaniem rzeczowych Robót 
odpowiadających wartości 2 150 000,00 zł brutto, a następnie  Robót odpowiadających co 
najmniej  60% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a następnie 100% wartości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca wystawi pierwszą 
fakturę przejściową na kwotę 2 150 000,00 zł brutto w IV kwartale 2020 roku, natomiast 
drugą fakturę przejściową oraz trzecią fakturę końcową wykonawca wystawi w roku 2021. 
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Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i jest podstawą do wystawienia 
faktur. 

Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca uwzględni w Programie, o 
którym mowa w kl. VIII.3 oraz wszelkich działaniach i pozostałych Dokumentach 
Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących 
wyda Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z 
odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inspektor Nadzoru rzetelnie ustala jako należną.  

W przypadku nieotrzymania przez Inspektora Nadzoru kompletu dokumentów od 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru ma prawo zwrócić te dokumenty Wykonawcy i wystawić 
Przejściowe Świadectwo Płatności w terminie do 28 dni od daty ponownego złożenia przez 
Wykonawcę uzupełnionego kompletu dokumentów.  

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych.  

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inspektor Nadzoru może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę 
mniejszą niż minimalna kwota po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.  

W każdym Świadectwie Płatności Inspektor Nadzoru może dokonać korekty lub modyfikacji, 
które powinny być właściwie dokonane w którymkolwiek wcześniejszym świadectwie. Żadne 
Świadectwo Płatności nie może być uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, 
zgody lub zadowolenia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może także dokonać w 
każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy.  

 

XIV.5. ZAPŁATA 

Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę 
na Zamawiającego, na kwotę poświadczoną przez Inspektora Nadzoru w Świadectwie 
Płatności. 

Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer oraz 
nazwę Umowy. Do każdej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wymagane 
Kontraktem dokumenty i inne polecone przez inspektora Nadzoru.  

Zapłaty będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 
Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia Kontraktu, chyba że w innych częściach Kontraktu 
określono inaczej.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1. Kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności najpóźniej w 
terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej 
faktury VAT Wykonawcy zgodnej z tym Świadectwem.  



 
 

 

NUMER REFERENCYJNY: RR 271.1.2.2020          CZĘŚĆ II SIWZ – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU  
STRONA 57 Z 74 

2. Kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności najpóźniej w terminie 30 
dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
VAT Wykonawcy zgodnej z tym Świadectwem.  

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 
szczególności kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy (bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), który 
zawarł zaakceptowaną w formie pisemnej przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi.  

Wymagalne wynagrodzenie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu w formie pisemnej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi.  

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 
dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od 
Zamawiającego. 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, Zamawiający może: 

1. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

XIV.6. OPÓŹNIONA ZAPŁATA 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Kontraktem, to Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty 
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 
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XIV.7. ROZLICZENIE KOŃCOWE 

W ciągu 30 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla całości Robót Wykonawca winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru w 3 egzemplarzach Rozliczenie Końcowe wraz z 
dokumentami towarzyszącymi, przedstawiające: 

1. Wartość wszystkich wykonanych robót zgodnie z Kontraktem aż do dnia ustalonego w 
Świadectwie Przejęcia dla Robót, 

2. Wszelkie dalsze kwoty, które Wykonawca uważa za należne, oraz 

3. Szacunkową wartość wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa za należne mu na 
mocy Kontraktu. Szacunkowe wartości należy w tym Rozliczeniu Końcowym wykazać 
oddzielnie. 

Inspektor Nadzoru winien następnie potwierdzić to zgodnie z zapisami odnoście wystawiania 
Przejściowych Świadectw Płatności. 

Kwoty, kary i odszkodowania oraz inne należności należne Zamawiającemu na podstawie 
Kontraktu bądź Prawa mogą być potrącone z należności zawartej w Końcowym Świadectwie 
Płatności, jeżeli wcześniej nie dokonano ich potrącenia. 

XIV.8. WNIOSEK O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 

W terminie do 30 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru w 3 egzemplarzach Rozliczenie Ostateczne, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru: 

1. Wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, oraz 

2. Wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z 
innego tytułu, 

3. Potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego.  

Jeżeli Inspektor Nadzoru nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części 
projektu rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, 
jakich Inspektor Nadzoru może racjonalnie zażądać, oraz dokona takich zmian w projekcie, 
jakie zostaną między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne w uzgodnionej postaci.  

XIV.9. ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ 

Wykonawca winien dołączyć do Rozliczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie od 
zobowiązań potwierdzające, że Rozliczenie Ostateczne zawiera całe i ostateczne 
uregulowanie wszelkich należności pieniężnych  Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w 
związku z nim.  

Razem z Rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 
wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za  wykonane  
Roboty przez Podwykonawców zostały zapłacone. 
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XIV.10. WYSTAWIANIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

Jeżeli Wykonawca nie wystawi wniosku o Ostateczne Świadectwo Płatności, to Inspektor 
Nadzoru wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów. Jeżeli w terminie 14 dni 
Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania, to Inspektor Nadzoru określi kwotę należną 
Wykonawcy.  

XIV.11. SPŁATA NALEŻNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone 
powyżej należnej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania 
takiego żądania od Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo do odsetek za 
czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych. Odsetki będą naliczane od dnia 
następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin płatności, do dnia 
w którym nastąpiła zapłata. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot 
należnych Wykonawcy. Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych 
Zamawiającemu będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę. 

ROZDZIAŁ XV ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

XV.1. PODSTAWY ODSTĄPIENIA OD KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu w następujących 
okolicznościach:  

1. Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych 
przyczyn, lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania Kontraktu i nie 
podejmuje ich mimo pisemnego wezwania,  

2. Wykonawca opóźnia się w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 
dni, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

3. Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu 
zamówienia ponad 14 dni nie mając na to zgody,  

4. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom 
niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania nie następuje w 
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania, 

5. Rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie 
upadłościowe, 

6. Nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

7. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

8. W przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
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powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

XV.2. ZASADY ODSTĄPIENIA OD KONTRAKTU 

Odstąpienie od Kontraktu może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, uprawniających do odstąpienia, na mocy Kontraktu, Prawa.  

Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Kopia odstąpienia musi zostać przekazana 
Inspektorowi Nadzoru.  

W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Kontraktu, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
potwierdzający zaawansowanie wykonanych elementów Robót, według stanu na dzień 
odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu 
inwentaryzacji, Inspektor Nadzoru sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany 
za prawidłowy i obowiązujący, 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy 
wykonanego elementu Robót na dzień odstąpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od 
daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.  

Inspektor Nadzoru po otrzymaniu odstąpienia dokona ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc 
pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności. 

XV.3. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

W razie odstąpienia od Kontraktu, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. Dokonania odbioru wykonanych elementów Robót oraz zapłaty wynagrodzenia za 
zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od Kontraktu, 

2. Zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, ustalonego przez 
Inspektora Nadzoru w zakresie wskazanym w protokole inwentaryzacji, przy 
uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i 
odszkodowań.  

Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych 
przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od Umowy. 
Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Kontraktu ponosi ta Strona, z winy 
której doszło do odstąpienia. 

XV.4. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Po odstąpieniu Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty samodzielnie bądź przy 
pomocy innych wykonawców. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien 
opuścić Teren Budowy, przekazując Inspektorowi Nadzoru wszelkie wymagane Dostawy, 
Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla 
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niego. Zamawiający i inni wykonawcy mogą korzystać z Dostaw, Dokumentów Wykonawcy, 
oraz inne dokumentów projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. Wykonawca 
ma przy tym dołożyć wszelkich starań aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich 
poleceń, zawartych w odstąpieniu a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń, 
oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu Kontraktu Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty 
Tymczasowe będą zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże o ile 
do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te 
przedmioty mogą zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. 
Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postępowania.  

ROZDZIAŁ XVI ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego 
w niniejszej umowie, 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy.  

Odstąpienie od Kontraktu może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, uprawniających do odstąpienia, na mocy Kontraktu, Prawa oraz na 
zasadach przewidzianych w Kontrakcie. 

ROZDZIAŁ XVII UBEZPIECZENIE  

XVII.1. OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZENIA 

Bez ograniczania swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wynikających z 
Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy oraz przedłoży, polisy 
ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami zgodnie z wymogami 
określonymi w Akcie Umowy oraz przedstawi dowody ich zawarcia i ważności. Najpóźniej 
jednak na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem danej umowy ubezpieczenia lub płatności 
składki lub raty z danej umowy ubezpieczenia, Wykonawca przedstawi dowody zawarcia lub 
przedłużenia oraz ważności jak również dokonania płatności składki lub raty polis 
ubezpieczeniowych. 

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek 
ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem Kontraktu Wykonawca przedstawił najpóźniej w dniu zawarcia 
Kontraktu.  

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
po wydaniu przez Inspektora Nadzoru powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, a przed 
przejęciem Terenu Budowy.  
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Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji Robót, w tym 
dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie 
należnych składek, może stanowić, dla Zamawiającego według własnego wyboru i bez 
utraty innych praw, i środków zaradczych, podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy bądź ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty 
ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony potrącić z Ceny Kontraktowej 
albo zaspokoić się z Zabezpieczenia Wykonania.  

Wykonawca będzie z należną starannością stosować się oraz zapewni stosowanie się 
swoich Podwykonawców do warunków polis ubezpieczeniowych oraz wszystkich 
uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z zaspokojeniem roszczeń, 
odzyskaniem strat i zapobieganiem szkód oraz wypadków oraz poniesie na własny koszt 
konsekwencje niezastosowania się do powyższego.  

Wykonawca lub podwykonawca poniesie koszty wszelkich potrąceń (nadwyżek), włączeń 
wyjątków lub ograniczeń mających zastosowanie w zawartych rzeczowych polisach, w takim 
stopniu, w jakim dotyczą one ryzyk i zobowiązań, z tytułu których Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z warunkami Kontraktu zarówno w odniesieniu do roszczeń 
zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego.  

XVII.2. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem Kontraktu Wykonawca przedstawił najpóźniej w dniu zawarcia 
Kontraktu na kwotę minimum obejmującą wartość i okres realizacji Kontraktu.  

Ubezpieczonymi będą Wykonawca, Zamawiający, wszyscy podwykonawcy oraz w 
przypadku umów na roboty budowlane również dalszych podwykonawców.  

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem Kontraktu, musi obejmować odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, 
także zawodowej, w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

W zakres ochrony polisy włączone będą co najmniej:  

1. Szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem,  

2. Szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,  

3. Szkody powstałe po zrealizowaniu przedmiotu umowy wynikłe z nienależytego 
wykonania zobowiązania,  

4. Czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód osobowych i/lub 
rzeczowych, z rozszerzeniem o straty następcze powstałe po czystych stratach 
finansowych (utracone korzyści). 

XVII.3. UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany  zawrzeć i utrzymywać w mocy przez cały okres trwania 
Umowy (po wydaniu przez Inspektora Nadzoru powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, przed 
przejęciem Terenu Budowy) i w Okresie rękojmi Ubezpieczenie ryzyk budowlano – 
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montażowych, na kwotę określoną w Akcie Umowy.  

Ubezpieczonymi będą Wykonawca, Zamawiający, wszyscy podwykonawcy oraz w 
przypadku umów na roboty  budowlane również  dalszych  podwykonawców  oraz  
dostawcy.  

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych będzie zawarte w odniesieniu do całości 
prowadzonych prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych 
Kontraktem na obszarze Kraju.  

W zakres ochrony polisy włączone będą co najmniej:  

1. Ubezpieczenia maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, w tym ubezpieczenia 
urządzeń własnych i podwykonawców (za wyjątkiem przypadków ubezpieczenia 
urządzeń przez podwykonawców), używanych na placu budowy, 

2. Ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy, 

3. Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku strajku, zamieszek wewnętrznych i 
rozruchów, 

4. Ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresie 36 miesięcy od daty odbioru, 

5. Ubezpieczenie mienia składowanego poza Terenem Budowy, 

6. Ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, 

7. Ubezpieczenie szkód będących rezultatem wad materiałowych i wadliwego ich 
wykonania, 

8. Ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 

9. Pokrycie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz 
w dni ustawowo wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego, 

10. Pokrycie ryzyka projektanta, 

11. Ubezpieczenie mienia otaczającego z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela 
adekwatnej do wartości tego mienia i możliwej szkody, 

12. Ubezpieczenie maszyn biorących udział w procesie budowlanym od szkód 
wynikłych z działania żywiołów, awarii elektrycznej, mechanicznej lub innego 
występującego nagle zakłócenia w pracy, w wyniku którego powstaje szkoda, 

13. Ubezpieczenie wynagrodzenia Ekspertów, 

14. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym 
(m.in. instalacjach, urządzeniach) należących do Zamawiającego bądź należących do 
lub będących pod opieką, dozorem lub kontrolą Wykonawcy, 

15. Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia o 30 dni, 

16. Pokrycie szkód spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczający/Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność za wyjątkiem szkód spowodowanych przez Członków Zarządu, 
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Prokurentów i Członków Rad Nadzorczych, 

17. Klauzula wzrostu wartości Kontraktu – bezskładkowa do 10% wzrostu wartości 
Kontraktu, 

18. Pokrycie szkód powstałych w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi za 
wady i gwarancji jakości z przyczyn zaistniałych podczas wykonywania robót budowlano 
montażowych lub w trakcie usuwania wad i usterek, 

19. Klauzula pokrycia ryzyka producenta, 

20. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów, 

21. Ubezpieczenie transportu materiałów na teren budowy, 

22. Włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub 
osłabieniem podłoża. 

XVII.4. ZAKAZ WYŁĄCZENIA 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek 
błędów lub pominięć Wykonawcy lub personelu Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ XVIII KARY UMOWNE  

XVIII.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Podstawą do zapłaty kar Umownych będzie pisemny wniosek wystosowany do drugiej 
Strony zawierający wezwanie do zapłaty kar umownych w okolicznościach wskazanych w 
Kontrakcie, zgodnie z Prawem. Kopia wniosku zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru.  

Strony zobowiązują się do zapłaty kar Umownych  na rachunek wskazany w wezwaniu w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania.                                                                                   
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową należy rozumieć jako kwotę brutto. 

W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot Umowy bez należytej staranności, 
niezgodnie z niniejszą Umową, zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi 
przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektową Zamawiający ma prawo:  

1. Obciążyć Wykonawcę karami Umownymi,  

2. Nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,  

3. Odstąpić od Umowy,  

4. Powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innym podmiotom na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo wystąpić do Inspektora Nadzoru o dokonanie obiektywnych ustaleń 
zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności.  

XVIII.2. ROSZCZENIE O ZAPŁATĘ KAR UMOWNYCH  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1. Za opóźnienia w przystąpieniu do realizacji Robót z winy Wykonawcy - w 
wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony 
od daty wyznaczonej przez Inspektora nadzoru w piśmie wzywającym Wykonawcę do 
podjęcia Robót, 

2. Za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie, niezależnie od jego wielkości – 
jednorazowa kara w wysokość 30 000,00 PLN, niezależnie od kary za każdy dzień 
zwłoki określonej poniżej. 

3. Za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie - w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,  

4. Za przerwę w realizacji Robót powstałą z winy Wykonawcy łącznie powyżej 7 dni – 
w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień przerwy ponad 14 
dni,  

5. Za opóźnienie w usunięciu wad w Robotach stwierdzonych w dokumentach 
załączonych do Świadectwa Przejęcia lub w Okresie Zgłaszania Wad – w wysokości 
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia,  

6. Za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,  

7. Za odstąpienie w części od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– w wysokości 20 % wartości zobowiązania od którego odstępuje Zamawiający,  

8. Za opóźnienie w sporządzenia i przekazaniu któregokolwiek Dokumentu 
Wykonawcy - w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia od liczony od wyznaczonego terminu,  

9. Za opóźnienie w sporządzenia i przekazaniu Raportu o postępie - w wysokości 
0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia od liczony od 
wyznaczonego terminu,  

10. Za opóźnienie w zorganizowaniu i niezorganizowanie spotkania dotyczącego 
postępu Robót - w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek, 

11. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% od wartości 
niezapłaconego zobowiązania za każdy dzień opóźnienia,  

12. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany w wysokości 3 000,00 PLN za każdy przypadek,  

13. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 000,00 PLN za każdy przypadek,  

14. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 3 000,00 PLN za każdy przypadek,  

15. Za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w 
umowie o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego - w wysokości 30 000,00 PLN, 
za każdy taki przypadek,  
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16. Za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, 
Projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego lub wykonywanie Robót niezgodnie z 
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu Tymczasowego - w wysokości 
2 000,00 PLN, za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości; 

17. Za nie zatrudnienie przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego 
osób na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w wysokości 500,00 PLN za 
każdy taki przypadek;  

18. Za nieprzedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających, iż osoby mające 
wykonywać Czynności Pracownicze są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy - w wysokości 500,00 PLN, za każdy taki przypadek;  

19. Za utratę całości lub części dofinansowania przyznanego Zamawiającemu w 
ramach WRPO 2014 – 2020  na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę – w wysokości utraconego dofinansowania wraz z 
pozostałymi kosztami (odsetki itp.). 

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1. Za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2. Za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych 
dni. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej za odstąpienie przez Wykonawcę w całości od Kontraktu z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie Zamawiającego, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Kontraktu. 

XVIII.3. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej naliczone kary 
umowne, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

W każdym przypadku, gdy Zamawiającemu służy roszczenie o zapłatę kar umownych, to 
Zamawiający może, według swego wyboru, potrącić z jakichkolwiek płatności na rzecz 
Wykonawcy lub zaspokoić je z Zabezpieczenia Wykonania.  

ROZDZIAŁ XIX SIŁA WYŻSZA  

Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

1. Na którą Strona nie ma wpływu, 

2. Przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed 
zawarciem Kontraktu, 

3. Której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej 
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przezwyciężyć, oraz 

4. Której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę. 

Siła Wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub 
okoliczności wymienionych niżej 

1. Wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, 
działanie nieprzyjaciół zewnętrznych, 

2. Bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę 
domową, 

3. Zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż 
Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, 

4. Amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 
skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane 
przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub 
promieniowania przez Wykonawcę, oraz 

5. Katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania 
wulkaniczne, lub inne podobne.  

Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 
jakiegokolwiek zobowiązania objętego Kontraktem, to winna ona powiadomić drugą Stronę o 
wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając przy tym 
zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno 
nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna się 
dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą. Kopię 
takiego powiadomienia należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru.  

Po takim powiadomieniu Strona będzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowiązań na 
czas tak długi, w jakim Siła Wyższa będzie stanowiła przeszkodę. 

Każda Strona winna zawsze dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia do minimum 
opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań objętych Kontraktem, a powstałego wskutek 
wystąpienia Siły Wyższej. Strona jest obowiązana powiadomić drugą Stronę gdy tylko Siła 
Wyższa przestanie jej dotyczyć. 

Jeżeli Siła Wyższa, o której Wykonawca powiadomił Zamawiającego uniemożliwi 
Wykonawcy wywiązanie się z jego zobowiązań objętych Kontraktem, a działanie Siły 
Wyższej spowoduje opóźnienie czy też spowoduje Koszt, to Wykonawca będzie uprawniony: 

1. Do wydłużenia czasu dla takiego opóźnienia jeżeli ukończenie jest lub zostanie 
opóźnione, oraz 

2. Zapłaty za taki Koszt. 

Inspektor Nadzoru po otrzymaniu powiadomienia o wystąpieniu Siły Wyższej dokona ustaleń 
zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności. 
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ROZDZIAŁ XX ROSZCZENIA I SPORY 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie czy 
też do dodatkowej zapłaty na mocy Kontraktu lub na innej podstawie związanej z 
Kontraktem, to winien on powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, opisując wydarzenie lub 
okoliczność dające podstawę do takiego roszczenia.  

Powiadomienie winno być przedstawione tak szybko jak tylko jest to wykonalne, i nie później 
niż w ciągu 30 dni od dnia w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 30 dni, to Czas na Ukończenie nie 
zostanie przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej zapłaty, a 
Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia.  

Wykonawca winien także dostarczyć wszelkie inne powiadomienia wymagane przez 
Kontrakt i informacje na poparcie roszczenia, odpowiednio do danego wydarzenia lub 
okoliczności. 

Wykonawca będzie prowadził takie bieżące zapisy jakie będą potrzebne do uzasadnienia 
roszczenia i będzie je przechowywał na Terenie Budowy lub w innym miejscu, uznanym 
przez Inspektora Nadzoru. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inspektora Nadzoru może, 
nie przesądzając o odpowiedzialności Zamawiającego, zbadać zapisy czy też polecić 
Wykonawcy prowadzenie dalszych zapisów bieżących. Wykonawca winien pozwolić 
Inspektorowi Nadzoru na zbadanie wszelkich tych zapisów, a na żądanie przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru ich kopie. 

W ciągu 42 dni od dnia, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć, o 
wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących podstawę do roszczenia, lub w innym terminie 
zaproponowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca winien przesłać do Inspektora Nadzoru kompletne roszczenie, obejmujące 
wszystkie szczegóły na uzasadnienie roszczenia o przedłużenie czasu czy też o dodatkową 
zapłatę.  

Gdy zdarzenie lub okoliczność, dające podstawę do roszczenia, ma działanie ciągłe, to: 

1. Takie roszczenie będzie uznane za przejściowe; 

2. Wykonawca przedstawi dalsze przejściowe roszczenia w odstępach miesięcznych, 
podając w nich narastające opóźnienie czy też kwoty roszczenia, oraz takie dalsze 
szczegóły jakich Inspektor Nadzoru może w racjonalny sposób zażądać; oraz 

3. Wykonawca winien przesłać ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania 
skutków, wynikających ze zdarzenia lub okoliczności, lub w innym terminie, jaki może 
zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 

W terminie do 42 dni po otrzymaniu roszczenia lub innych informacji na poparcie 
wcześniejszego roszczenia, lub w innym terminie zaproponowanym przez Inspektora 
Nadzoru i uznanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru winien odpowiedzieć 
zatwierdzając, lub odrzucając roszczenie ze szczegółowymi komentarzami. Może także 
zażądać dodatkowych szczegółów, ale mimo to winien udzielić odpowiedzi co do zasad 
roszczenia w tak ustalonym terminie. 

Każde Świadectwo Płatności winno zawierać takie kwoty każdego roszczenia, jakie zostały 
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uzasadnione jako należne na mocy odpowiedniego postanowienia Kontraktu. Jeżeli i dopóki 
Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć informacji koniecznych do uzasadnienia całości 
roszczenia, będzie on uprawniony tylko do zapłaty takiej części, roszczenia, którą był w 
stanie uzasadnić. 

ROZDZIAŁ XXI POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą 
przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za 
niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie 
dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.  

 

    Podpisano i opatrzono pieczęcią       Podpisano i opatrzono pieczęcią 

                 Wykonawca                Zamawiający  

 

 

   (……………………………………)       (……………………………………)  
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CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ  
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KARTA GWARANCYJNA 

„Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” 

Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości na zasadach i w okresie objętym niniejszą Kartą 
Gwarancyjną jest Wykonawca Kontraktu, czyli: 

 

[nazwa i adres Wykonawcy] 

 

- zwany dalej „Gwarantem” 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający, czyli:  

Gmina Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, NIP: 697 21 55 561, REGON: 411 050 706 

-zwany dalej „Zamawiającym”. 

§ 1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” , określonego w Akcie Umowy 
oraz w innych dokumentach, będących integralną częścią Kontraktu. 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za 
cały przedmiot Kontraktu/gwarancji, w tym także za części realizowane przez 
Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 
wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.2. 

1.3. Okres Gwarancji Jakości, zgodnie z ofertą Wykonawcy trwa (…) miesięcy od dnia, z 
jakim Roboty zostały ukończone jak poświadczono to w świadectwie przejęcia, jednak 
nie krócej niż 36 i nie dłużej niż 60 miesięcy. 

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to 
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

§ 2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający 
jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/ wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 
wad. 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 
wad/ wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej określonej w Akcie Umowy (z VAT) za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy 
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na wolna od wad w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za 
każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 
mowa w lit. e). 

g) zlecenia usunięcia wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i 
niebezpieczeństwo Gwaranta innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w 
pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu). 
Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody 
wynikłej ze zwłok w przystąpieniu do usuwania wad. 

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu/gwarancji na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 
e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

2.3 Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości. 

2.4 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy, wchodzącej w zakres przedmiotu 
Kontraktu/gwarancji na wolną od wad. 

2.5 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji i zostaje 
przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej 
skutecznego usunięcia, a w przypadku wad uniemożliwiających funkcjonowanie 
obiektu, urządzenia lub instalacji - okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad 
biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wady. 

2.6 W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się 
powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta - 
Wykonawcy. 

§ 3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą dwa razy w roku w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji. 

3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem. 

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
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niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 Wezwanie do usunięcia wad 

4.1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia 
ujawnionej wady w odpowiednim trybie; 
1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 5.1, albo 
2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 5.3. 

§ 5. Tryby usuwania wad 

5.1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od 
daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od 
daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

5.2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

5.3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak 
również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 

a)      przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 
godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b)      usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od 
chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

5.4. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady 
w terminach określonych w ust. 5.3 lit. a, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną 
wadę/awarię, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta. 

5.5. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym 
przez służby Zamawiającego na koszt Gwaranta. 

5.6. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany rzeczy na nową, wolną od 
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

§ 6 Komunikacja 

6.1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
6.2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub e-mailem będzie uważana za prowadzoną 

w formie pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, 
tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu poleconego potwierdzającego treść 
telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za 
datę otrzymania pisma.  

6.3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 
pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

6.4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 
 

[adres Wykonawcy, nr faksu] 
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6.5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
 

[adres Zamawiającego, nr faksu] 
6.6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 Strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczony. 

6.7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

7.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu, o którym mowa w § 1 
ust. 1. 

7.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7.4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 

 
 

                   WYKONAWCA: 

      Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

(…………………………………………..…) 

 

 

 


